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PRIMAVERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROCESSO LICITATORIO N° 015/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

O MUNICIPIO DE PRIMAVERA, Estado de Pernambuco, pessoa juridica de direito publico, com
sede na Rua Coronel Bras Cavalcante, n® 42, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
11.294.378/0001-61, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Infraestrutura, o Sr. Reginaldo
Benicio Rozeno Filho, designado pela Portaria de n® 433/2025, por intermédio do pregoeiro Sr. Dhiogo
Marcio Gomes Vasconcelos, designado pela Portaria n® 003/2026, torna publico que, realizara licitagao,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, no MODO DE DISPUTA
“ABERTO/FECHADO”, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei
Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas aplicéveis a espécie e, ainda, de acordo com
as condigoes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observadas as datas e horarios discriminados a

seguir:
INICIO DE RECEBIMENTO DAS | DIA 16/09/2026, AS 08:00 HORAS
PROPOSTAS: ATE O DIA 04/11/2026 AS 7:59 HORAS
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 04/11/2026, AS 08:00 HORAS
INICIO DA DISPUTA DE PRECOS: | DIA 04/11/2026, AS 09:30 HORAS
REFERENCIAS DE HORARIO: HORARIO DE BRASILIA-DF
SISTEMA ELETRONICO | LICITAPRIMAVERA
UTILIZADO:
ENDERECO ELETRONICO: www.licitaprimaverape.com.br

OBs 1: Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢dao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao do Pregoeiro em sentido
contrario.
Obs 2: O instrumento convocatorio € todos os elementos integrantes encontra-se disponiveis, para
conhecimento e download, no enderego eletronico www.licitaprimaverape.com.br, e também no site da
municipalidade, mantido no link https://transparencia.primavera.pe.gov.br.

AMPLA PARTICIPACAO, CUJO RAMO DE ATIVIDADE SEJA COMPATIVEL COM

O OBJETO DA LICITACAO.

1. DO OBJETO

1.1. O presente edital tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em engenharia para a
construcao da Garagem Municipal no municipio de Primavera/PE, localizado na Zona Urbana
(rodovia PE-058, coordenadas -8.322558, -35.353327), incluindo servigos preliminares, movimentacao
de terra, fundagdes, estruturas em concreto e galpao pré-moldado, alvenaria, cobertura, piso intertravado,
guarita de controle com sanitario, pintura, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, conforme
especificagdes técnicas, projetos e anexos do edital.
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1.2. A contratagdo serd realizada por meio de licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com modo de disputa ABERTO E FECHADO, ¢ critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
1.3. O prazo previsto de execugdo dos servigos sera de 6 (seis) meses, devendo ser executado
rigorosamente de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado e constante dos anexos deste
Edital.
1.4. A execucdo dos servicos compreenderd o fornecimento integral de mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas ¢ todos os insumos necessarios a perfeita execugdo do objeto, inclusive
transporte, mobilizagdo, desmobilizagdo e administracao local, conforme especificagdes constantes no
Projeto Basico/Executivo, planilhas orcamentérias e demais documentos técnicos.
1.5. O regime de execugdo contratual sera o de empreitada por pre¢o unitario, sendo o julgamento
realizado pelo menor preco global, obtido a partir da soma dos precos unitarios ofertados multiplicados
pelas respectivas quantidades da planilha orcamentaria.
1.6. Integram o presente objeto todas as atividades necessarias a completa execugao da obra, incluindo
servigos preliminares, movimentacdao de terra, estruturais € complementares, desde que previstos ou
compativeis com os documentos técnicos do projeto, bem como eventuais adequagdes indispensaveis ao
pleno funcionamento, durabilidade e seguranca da infraestrutura.
1.7.Compdem este Edital, além das condig¢des especificas, os seguintes documentos:
1.7.1. ANEXO I-PROIJETO;
1.7.2. ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA;
1.7.3. ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO;
1.7.4.ANEXO IV - DECLARACAO DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOA COM
DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL;
1.7.5.ANEXO V — DECLARACAO DE QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE
A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS;
1.7.6.ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO;
1.7.7. ANEXO VII - DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
1.7.8. ANEXO VIII - DADOS CADASTRAIS

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no or¢amento do Municipio de Primavera/PE para o exercicio de 2026 na classificacao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
02 - PODER EXECUTIVO
02 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.451.0006.1004.0000 — Constru¢ao, Ampliagdo e Reforma de Prédios Publicos

NATUREZA DAS DESPESAS: 3.3.90.00.00.
FICHA - 040

3. DO VALOR ESTIMADO
3.1. O valor global estimado para a execugao do objeto desta licitagdo, qual seja, a construcio/reforma
da Garagem Municipal, ¢ de RS 649.073,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, setenta e trés reais)
elaborado com base no SINAPI-PE (Junho/2026), conforme or¢camento detalhado integrante do Pg
Basico/Executivo deste Edital.
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3.2. O orcamento estimado foi elaborado adotando a sistematica Sem Desoneracdo da folha de
pagamento, com a aplicacdo de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) no percentual de 20,50% e
Encargos Sociais cabiveis inclusos nos custos unitarios dos insumos € servigos.
3.3. O valor estimado contempla a totalidade dos custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e
integral execug¢dao das obras e servicos de engenharia para a Garagem Municipal, incluindo o
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, encargos sociais, trabalhistas e
previdencidrios, tributos, fretes, mobiliza¢do, desmobilizagcdo, administracdo local ¢ BDI, conforme
planilha orgamentaria anexa.
3.4. Serdo desclassificadas as propostas com valores globais ou pregos unitarios superiores aos
constantes da Planilha Or¢amentaria de referéncia do Municipio de Primavera/PE, nos termos previstos
neste Edital e na Lei Federal n® 14.133/2021.

4. DA PARTICIPACAO
4.1. Poderao participar desta Concorréncia Eletronica as pessoas juridicas legalmente constituidas no
ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitagdo — qual seja, a execucdo de obras e servicos de
engenharia civil voltados a construcio da Garagem Municipal no Municipio de Primavera/PE —

, previamente credenciadas junto ao Portal de Compras do Municipio de Primavera/PE, no enderego
eletronico wwwe.licitaprimaverape.com.br.

4.2. O credenciamento dar-se-4 mediante cadastro prévio do licitante no sistema eletronico, com
atribuicdo de chave de identificacio e senha pessoal e intransferivel, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o uso e guarda dessas informagdes.

4.3. A participagdo do licitante na presente Concorréncia Eletronica implica:

I — A aceitagdo plena e irrestrita de todas as condigdes e termos estabelecidos neste Edital e em seus
Anexos (Projetos, Memorial Descritivo, Especificagdes Técnicas e Planilha Orcamentaria);

IT — A responsabilidade integral pelas transagdes e declaragdes efetuadas em seu nome no sistema
eletronico;

IIT — O compromisso incondicional de cumprimento de todas as exigéncias de habilitagdo (juridica,
fiscal, trabalhista e qualificagdo técnico-operacional e profissional) e proposta previstas neste Edital e
na legislagdo regente.

4.4. O acesso do operador ao sistema para envio de propostas de precos e formulagao de lances dar-se-
a mediante a utilizacdo de sua senha privativa, sendo o licitante integralmente responsavel pelos atos
praticados.

4.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a presuncao de capacidade técnica e
operacional do licitante para a realizagdo das transagdes inerentes ao certame.

4.6. Nao cabera ao provedor do sistema ou a Administracdo Publica qualquer responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da chave de acesso e senha, ainda que por terceiros.

4.7. Os custos de operacionalizagdo e uso do sistema eletronico serdo de responsabilidade do licitante,
conforme regulamento do Portal de Compras do Municipio.

4.8. A nao observancia das disposi¢cdes relativas ao uso do sistema eletronico poderd ensejar a
desclassificagdo do licitante, sem prejuizo das demais san¢des administrativas cabiveis.

4.9. DAS VEDACOES E IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACAO

Nao podera participar desta licitagdo, direta ou indiretamente, a pessoa fisica ou juridica
4.9.1. Nao atenda as condicoes estabelecidas neste Edital e em Sclise
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4.9.2. Seja autora do Projeto Basico ou Executivo relativo a construcdo da Garagem Municipal
(incluindo as empresas autoras das pecas técnicas constantes no Projeto de Engenharia).
4.9.3. Seja empresa responsavel pela elaboracao do projeto, ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista/socio detentor de mais de 5% do capital votante, controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;
4.9.4. Encontre-se impedida de licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, ou declarada inidonea,
nos termos da legislacdo vigente (art. 14 da Lei n°® 14.133/2021);
4.9.5. Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou gestiao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
4.9.6. Esteja sob controle, coligacdo ou mesma administracdo de outra empresa participante desta
licitagao;
4.9.7. Tenha sido condenada judicialmente por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista;
4.9.8. Seja agente publico do 6rgdo ou entidade licitante (Prefeitura Municipal de Primavera/PE);
4.9.9. Seja Organizagdo da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigao;
4.9.10. Seja empresa estrangeira que nao funcione no Pais;
4.9.11. Incorra em situagdes que configurem conflito de interesses, nos termos do art. 9° da Lei n°
14.133/2021.
4.10. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(ME/EPP)
4.10.1. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), bem como as Sociedades
Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n® 11.488/2007, que pretendam beneficiar-se do tratamento
diferenciado concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo declarar sua condi¢do no sistema
no momento do envio da proposta.
4.10.2. A ndo declarag¢do da condicao de ME/EPP no sistema impedira a fruicao dos beneficios previstos
na LC n°® 123/2006 (como o direito ao empate ficto e a regularizagdo fiscal tardia).
4.10.3. Nao poderao usufruir dos beneficios da LC n°® 123/2006 as empresas que tenham extrapolado a
receita bruta maxima permitida no ano-calendério anterior ou que incidam na vedagdo prevista no art.
4°, § 2°, da Lein® 14.133/2021.
4.11. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO
4.11.1. Serao admitidas empresas reunidas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021,
observadas as seguintes regras:
a) Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito por todos
os consorciados;
b) Indicagdo formal da empresa lider, que serd a responsavel perante a Administragio Municipal de
Primavera/PE por todas as etapas da licitacdo e atos celebrados;
c) Admissdao do somatorio dos quantitativos de cada consorciado para fins de comprovagdo da
habilitacdo técnica, referente aos servigos essenciais estipulados no acervo técnico exigido:
1. Estrutura de galpdo em concreto pré-moldado;
2. Pavimentag¢do em piso intertravado,
3. Alvenaria em blocos cerdmicos e/ou concreto,

Mua Costirvel Bris Cavalcantis, 43 - Contes, Primdvers - PE; 5551 0.000. CNF1 1) 304 1784000161
P {E1] 3526 L6 prrwle i rahe primaverscss @il eoe F wins Srmaser pe g ow b




b
2
“%ﬁaﬁé
PRIMAVERA
4. Reboco em paredes e/ou tetos;
5. Telhamento em telha de fibrocimento;
6. Portao ou gradil de ferro.
d) Vedacao de participacdo de empresa consorciada de forma isolada ou em mais de um consoércio nesta
mesma licitacao;
e) Responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados em consorcio na licitagdo
e no contrato resultante.
4.11.2. O consorcio vencedor ficara obrigado a promover a sua formal constituicdo e registro antes da
assinatura do contrato.
4.11.3. A substitui¢do de qualquer empresa consorciada dependera de autorizagdo prévia e expressa da
Administragdo, mediante comprovagao de atendimento aos requisitos originais de habilitagdo.
4.12. DA SUBCONTRATACAO
4.12.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
global da contratacdo, estritamente para a execucdo de servigos complementares e especializados,
conforme detalhado no Termo de Referéncia (Anexo iI).
4.12.2. A subcontratacdo dependera de autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, mantendo-
se a responsabilidade integral da licitante vencedora pela execugdo das obrigagdes pactuadas.
4.12.3. Nao sera permitida a subcontratacdo total do objeto nem das parcelas essenciais de maior
relevancia técnica e valor significativo.
4.12.4. A indicagdo e comprovagdo dos requisitos do subcontratado (regularidade fiscal, trabalhista e
habilitagdo técnica) ocorrerdo no momento da formalizagdo do pedido de subcontratacdo, durante a
execucao contratual, e nao na fase de habilitacao da licitacao.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS
5.1. Os licitantes deverdo cadastrar, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta de precos

contendo o valor global da contratacdo, expresso em moeda corrente nacional, até a data e o horario
estabelecidos no preambulo deste Edital.

5.2. O envio da proposta dar-se-4 mediante utilizacdo de chave de acesso e senha privativa, podendo ser
substituida ou retirada exclusivamente até a abertura da sessao publica no sistema eletronico.

5.3. O licitante responsabiliza-se formal e exclusivamente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pelo Agente de Contratacdo ou pelo sistema.

5.5. Nesta etapa, ndo havera ordem de classificacdo das propostas, o que ocorrera somente apos o
encerramento das etapas de lances e posterior julgamento.

5.6. E vedada a identificagdo do licitante no sistema antes do encerramento da etapa de lances, sob pena
de desclassificagao imediata da proposta.

5.7. DO PREENCHIMENTO E CONTEUDO DA PROPOSTA

5.7.1. A proposta devera considerar a execugdo integral das obras e servicos de engenharia civil para
a construcdo da Garagem Municipal no municipio de Primavera/PE, devendo o licitante oferta
Preco Global, obtido a partir da soma dos precos unitarios, rigorosamente compativel com a Plg
Orcamentaria de Referéncia e com os projetos técnicos integran
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5.7.2. Deverao estar incluidos no preco ofertado todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita
execucdo do objeto, tais como:
a) Fornecimento de materiais e insumos para a estrutura de galpao em concreto pré-moldado,
pavimentagao em piso intertravado, alvenarias em blocos ceramicos/concreto, rebocos, telhamento em
fibra de cimento, gradis/portdes de ferro, escavagoes, reaterros e demais elementos construtivos;
b) Mao de obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios;
c) Equipamentos, méaquinas, ferramentas e instalagdes provisorias do canteiro de obras;
d) Tributos, taxas, contribui¢des e seguros;
e) Transporte, frete, mobilizacdo, desmobilizagdo e administragdo local;
f) Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI), limitado ao teto maximo de 20,50% conforme a Planilha
Or¢amentaria de Referéncia;
g) Demais despesas indispenséveis a conclusdo, durabilidade e plena seguranca das estruturas.
5.7.3. O licitante devera observar, na elaboragdo de sua proposta, os quantitativos e composigdes de
custos constantes na Planilha Or¢gamentaria de Referéncia, sendo de sua inteira responsabilidade a prévia
e correta avaliacdo dos locais e servigos exigidos.
5.7.4. Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear alteragdes ou reequilibrio sob alegag@o de erro, omissao ou qualquer outro pretexto quanto a
elaboragdo de sua proposta.
5.7.5. O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessdo publica.
5.8. DO ENVIO DA PROPOSTA E PLANILHA AJUSTADA
5.8.1. Encerrada a fase de lances, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera
encaminhar, no prazo fixado pelo Agente de Contratagdo (ndo inferior a 2 horas), a Proposta Readequada
ao Lance Final, contendo: a) Planilha or¢amentaria ajustada ao valor final negociado, com pregos
unitarios e totais sem ultrapassar os valores unitarios do or¢amento de referéncia do Edital; b)
Detalhamento da Composi¢ao do BDI (limitado a 20,50%); ¢) Cronograma fisico-financeiro readequado
e compativel com o prazo executivo estipulado para a obra; d) Declaragdo de composicao dos Encargos
Sociais adotados.
5.8.2. A proposta ajustada devera manter absoluta compatibilidade com o valor global do lance vencedor.
5.8.3. DA DESCLASSIFICACAO E ANALISE DE EXEQUIBILIDADE (ART. 59 DA LEI N°
14.133/2021)
5.8.3.1. Sera desclassificada a proposta que: a) Contiver vicios insanaveis, ilegalidades ou descumprir
as exigéncias deste Edital; b) Apresentar precos globais ou unitarios manifestamente inexequiveis ou
superiores ao orgamento estimado pela Administragdo (R$ 649.073,00); ¢) Nao comprovar sua
exequibilidade, quando exigido pelo Agente de Contratacdao; d) Apresentar taxa de BDI superior ao
limite teto fixado de 20,50%.
5.8.3.2. Para a presente obra de engenharia, serdo consideradas manifestamente inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a RS 486.804,75 (quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos
€ quatro reais e setenta e cinco centavos), valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo (R$ 649.073,00), nos termos do art. 59, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.
5.8.3.3. Para a proposta cujo valor final for inferior a R$ 551.712,05 (quinhentos e cinquenta e um mil,
setecentos e doze reais e cinco centavos), valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por centg
valor or¢ado pela Administragao (R$ 649.073,00), a assinatura do
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de Garantia Adicional, equivalente a diferenga entre o valor correspondente a 85% do valor orgado (R$
551.712,05) e o valor da proposta apresentada, nos termos do art. 96, § 5°, da Lei n°® 14.133/2021.

6. DA HABILITACAO
6.1. Para fins de habilitagdo, serd exigida a apresentacdo dos documentos apenas pelo licitante
provisoriamente vencedor (primeiro colocado), no prazo de até 02 (duas) horas, contadas da solicitagdo
do Agente de Contratacdo no sistema eletronico, prorrogavel por igual periodo mediante solicitacao
justificada e aceita pelo Agente de Contratagao.

6.1.1. Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo atender ao disposto nos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133/2021.

6.2. HABILITACAO JURIDICA

6.2.1. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial respectiva.

6.2.2. Sociedade empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) ou EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado dos
documentos de eleigdo de seus administradores.

6.2.3. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio.

6.2.4. Empresa estrangeira: decreto de autorizacdo de funcionamento no Pais e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade o exigir.

6.2.5. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes posteriores ou
da consolidacao contratual/estatutéria vigente.

6.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

6.3.1. A comprovacao de regularidade fiscal, social e trabalhista serd efetuada mediante a apresentacao
dos seguintes documentos:

I — Prova de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

IT — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratado;
IIT — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV — Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

V — Certidao Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida
pela Justica do Trabalho;

VI — Declaragdo de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal
(proibi¢ao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos).

6.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.4.1. Balango patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais demonstra¢des contabeis
do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios.

6.4.2. A comprovagdo da situagdo financeira do licitante serd constatada mediante obten¢dao dos
seguintes indices minimos, calculados a partir das demonstracdes contébeis do tltimo exercicio:
indice de Liquidez Geral (ILG): > 1,00
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indice de Liquidez Corrente (ILC): > 1,00
Indice de Solvéncia Geral (ISG): > 1,00
6.4.2.1. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices anteriores
deverao comprovar Patriménio Liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, equivalente a RS 64.907,30 (sessenta e quatro mil, novecentos e sete reais e trinta centavos).
6.4.3. Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica.
6.4.4. Admitir-se-4 a participacdo de empresa em recuperacdo judicial ou extrajudicial, desde que
apresente certiddo emitida pelo juizo competente atestando que a empresa estd apta econdmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério e assinar contratos com a Administracdo
Publica.
6.5. QUALIFICACAO TECNICA
6.5.1. A qualificacdo técnica sera comprovada nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, mediante
verificagdo do registro profissional e demonstracdo da capacidade técnico-profissional e técnico-
operacional relacionadas as parcelas de maior relevancia e valor significativo da obra de Construcio
da Garagem Municipal no Municipio de Primavera/PE.
6.5.1.1. Registro Profissional e Operacional do Conselho:
a) Certidao de Registro e Quitag¢do do licitante (empresa) e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) perante
o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), em plena validade.
6.5.1.2. Capacidade Técnico-Profissional (Responsavel Técnico):
a) Comprovacdo de que o licitante possui, na data de apresentagdo da proposta, em seu quadro
permanente ou mediante contrato de prestacdo de servigos, profissional de nivel superior (Engenheiro
Civil ou Arquiteto) legalmente habilitado, detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida por
CREA/CAU, acompanhada do respectivo Atestado de Responsabilidade Técnica;
b) A CAT/Atestado do profissional devera comprovar a execu¢ao ou supervisdo técnica de servigos
compativeis com o objeto contratado, contemplando expressamente as parcelas de maior relevancia
técnica do Projeto Executivo:
o Estrutura de galpdao em concreto pré-moldado;
o Pavimentag¢do em piso intertravado;
oAlvenaria em blocos cerdamicos e/ou concreto;
oReboco em paredes e/ou tetos;
o Telhamento em telha de fibrocimento;
oPortdo ou gradil de ferro.
¢) A comprovagao do vinculo do profissional com a empresa licitante podera ser demonstrada por meio
de:
oRegistro na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);
oFicha de registro de empregado;
o Contrato social (caso seja sdcio ou diretor);
oContrato de prestacao de servicos regido pela legislacdo civil;
oDeclaracdo de contratacao futura do profissional, acompanhada de sua expressa anuéncia.
d) O profissional indicado para fins de comprova¢do da capacidade técnico-profissional dg
obrigatoriamente participar da execucdo direta dos servigos, sendomsssm
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respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de execucdo antes do inicio das obras.
6.5.1.3. Capacidade Técnico-Operacional (Licitante/Empresa):
a) Comprovagao de aptidao da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado;
b) O(s) atestado(s) devera(ao) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT/ART) expedida(s) pelo CREA/CAU competente;
c) Para fins de atendimento ao art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021, o(s) atestado(s) de capacidade técnico-
operacional devera(ao) comprovar a execugdo prévia das parcelas de maior relevancia e quantitativos
minimos (compativeis com as especificagdes exigidas pelo Departamento de Engenharia):
Estrutura de Galpao em Concreto Pré-moldado: Comprovagdo de execugdo de galpdo em estrutura
pré-moldada de concreto;
Pavimentacio em Piso Intertravado: Comprovacdo de execu¢ao de pavimentagdo com blocos pré-
moldados intertravados de concreto;
Alvenaria de Vedac¢ido: Comprovagdo de execucdo de alvenaria em blocos cerdmicos e/ou de concreto;
Revestimento e Coberta: Comprovagao de execucao de reboco em paredes/tetos e telhamento em telha
de fibrocimento;
Serralharia e Fechamentos: Comprovagao de fornecimento e instalacdo de portao e/ou gradil de ferro.
6.5.1.4. Disposicoes Complementares sobre a Qualificacdo Técnica:
a) Serd permitido o somatdrio de atestados de capacidade técnico-operacional para comprovagdo das
parcelas de relevancia exigidas;
b) Os atestados apresentados poderdo ser objeto de diligéncia por parte do Agente de Contratagao para
confirmacao de sua veracidade e autenticidade junto aos 6rgaos ou contratantes emitentes;
c) O Agente de Contratagdo podera solicitar a apresentacdo dos contratos de prestacdo de servigo,
medicdes finais ou notas fiscais correspondentes aos atestados para dirimir duvidas;
d) A licitante vencedora devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART/RRT de
execu¢do) quitada e vinculada a Prefeitura Municipal de Primavera/PE antes da emissdao da Ordem de
Servico.
6.6. DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO
6.6.1. As certiddes exigidas que ndo contiverem prazo de validade expresso no proprio documento serdo
aceitas desde que emitidas em até 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a abertura da sessao
publica.
6.6.2. Nao sera permitida a inclusao posterior de documentos que deveriam constar originalmente da
proposta ou habilita¢do, exceto para:
a) Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados;
b) Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de abertura do certame.
6.6.3. O Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas formais que nao alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica.
6.6.4. Caso o licitante provisoriamente vencedor ndo atenda as exigéncias de habilitacdo, o Agente de
Contratacdo convocard o licitante subsequente, respeitada a ordem de classificacao.
6.6.5. A verificacdao pela Administracao nos sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova para fins de habilitacao.
6.6.6. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte beneficiarig
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deverao apresentar toda a documentacgao de habilitacdo exigida, mesmo que apresente alguma restricao
fiscal ou trabalhista, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) dias tteis para regularizacdo em caso de sagrar-
se vencedora.
6.7. DECLARACOES COMPLEMENTARES
6.7.1. O licitante devera encaminhar juntamente com os documentos de habilitacdo (ou mediante
declaragao unificada gerada pelo proprio sistema eletronico):
a) Declaracdo de pleno atendimento aos requisitos de habilita¢ao;
b) Declaragdao de cumprimento do art. 7°, XXXIII, da CF/88 (ndo emprego de menor);
c¢) Declaragdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, quando couber;
d) Declaragdo de que a proposta abrange a totalidade dos custos trabalhistas, previdenciarios, tributarios
e comerciais incidentes;
e) Declaragdo de inexisténcia de fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administracao Publica
e inexisténcia de vinculo vedado no art. 14 da Lei n® 14.133/2021.
6.8. DISPOSICOES FINAIS DE HABILITACAO
6.8.1. Serd inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos neste Edital
ou apresenta-los em desacordo com as especificagdes.
6.8.2. Os documentos de habilitacdo serdo apresentados em formato digitalizado por meio do sistema,
sendo presumidos verdadeiros. A Administragdo podera realizar diligéncias a qualquer momento para
conferéncia e verificagdo de autenticidade dos documentos junto as bases de dados oficiais ou solicitar
a apresenta¢ao do documento original ou copia autenticada caso subsista divida fundada.
6.8.3. A documentacao de habilitagdo dos participantes somente serd liberada para consulta publica e
disponibilizada aos demais licitantes ap6s a conclusdo do julgamento das propostas.

7. DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

7.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢do da Lei
Federal n° 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica, por meio do Portal
de Compras do Municipio de Primavera/PE www.licitaprimaverape.com.br, ou ainda protocolados
presencialmente na sala da Comissao Permanente de Licitagdo, situada na Rua Coronel Bras Cavalcante,
n°® 42, Centro, Primavera/PE, no horario das 08h00Omin as 13h00min, em dias tteis.

7.2. Cabera ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelos setores técnicos responsaveis pela elaboragao
deste Edital e do Projeto Basico, decidir sobre a impugnagao ou responder ao pedido de esclarecimento

no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitando-se ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.
7.3. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial
www.licitaprimaverape.com.br e vinculara os participantes e a Administracao.

7.4. As impugnagoes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
7.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo constitui medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacao nos autos do processo licitatorio.

7.4.2. Acolhida a impugnacao contra o Edital, e caso esta resulte em modificacdao que afete a formulagao
das propostas ou a disputa, serda designada nova data para a realizacdo do certame, com a devid
divulgacdo e reabertura dos prazos originais (art. 55, § 1°, da Lei n® 14.133/2021).
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7.5. Os pedidos de esclarecimento e as impugnagdes deverao ser apresentados com fundamentagao clara,
objetiva e indicacdo precisa do dispositivo legal ou editalicio questionado, sob pena de nao
conhecimento.

7.6. Nao serao conhecidos os pedidos de esclarecimento e as impugnagdes intempestivos, enviados por
meio diverso do Portal de Compras ou protocolados fora do prazo e local oficiais estabelecidos no item
7.1, qual seja, presencialmente na sala da Comissao Permanente de Licitagdo, situada na Rua Coronel
Bras Cavalcante, n° 42, Centro, Primavera/PE, nos dias uteis, das 08h0Omin as 13h00min.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO
DE LANCES E NEGOCIACAO
8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio do sistema eletronico, na data,
horario e enderego constante no predmbulo deste Edital www.licitaprimaverape.com.br.
8.2. DA ANALISE PRELIMINAR E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
8.2.1. O Agente de Contratagdo verificard as propostas cadastradas e desclassificard, motivadamente,

aquelas que:
a) Nao atenderem as exigéncias e requisitos minimos deste Edital, do Projetos de Engenharia ¢ do
Memorial Descritivo referentes a construgdo da Garagem Municipal no Municipio de Primavera/PE;

b) Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidades;

c) Identificarem o licitante antes do encerramento da fase de lances;

d) Apresentarem precos manifestamente inexequiveis (inferiores a R$ 486.804,75) ou superiores ao
valor total estimado pela Administra¢ao (R$ 649.073,00);

e) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades que impegam o seu perfeito julgamento.

8.2.2. A desclassificagdo da proposta serd sempre fundamentada e registrada em ata no sistema
eletronico.

8.2.3. A classificagdao preliminar das propostas ndo impede o seu reexame na fase de julgamento e
aceitabilidade.

8.2.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, que participardo da fase de lances.
8.2.5. O sistema eletronico disponibilizara campo proprio (chat) para troca de mensagens transparentes
e formais entre o Agente de Contratagao e os licitantes durante toda a sessao publica.

8.3. DA FASE DE LANCES (MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO)

8.3.1. Serd adotado para o envio de lances o modo de disputa Aberto e Fechado, nos termos do art. 56,
inciso 111, da Lei n° 14.133/2021.

8.3.2. Etapa Aberta:

a) Na etapa aberta, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletronico;

b) A etapa aberta terd a duragdo de 15 (quinze) minutos;

c¢) Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema prorrogard automaticamente a etapa aberta por mais 2
(dois) minutos a cada novo lance ofertado;

d) Nao havendo novos lances durante o periodo de prorrogacao automatica, a etapa aberta sera encerrada.
8.3.3. Etapa Fechada:

a) Encerrada a etapa aberta, o sistema convocara o autor da oferta de menor valor e os autores das ofertas
com valores de até 10% (dez por cento) superiores aquela para apresentarem um unico lance
fechado, no prazo sigiloso de até 5 (cinco) minutos;
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b) Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des do item anterior, o sistema convocara os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o limite de 3 (trés) licitantes,
para apresentarem o lance final e fechado;
¢) Os lances ofertados na etapa fechada serao sigilosos até o encerramento do prazo.
8.3.4. Regras Gerais de Lances:
a) Os lances deverao ser ofertados pelo Valor Global do objeto;
b) O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele cadastrado no sistema;
c) Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema;
d) Durante a etapa aberta, os licitantes serdo informados, em tempo real, do menor lance registrado,
vedada a identificacdo do seu autor;
e) O Agente de Contratagdo podera fixar intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentual entre
os lances;
f) Caso o licitante ndo apresente lances na fase disputada, concorrerd com o valor constante em sua
proposta inicial cadastrada no sistema.
8.4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DESEMPATE
8.4.1. O critério de julgamento adotado serda o de MENOR PRECO GLOBAL.
8.4.2. Tratando-se de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), ser-lhes-a assegurado
preliminarmente o direito de preferéncia mediante o empate ficto previsto na Lei Complementar n°
123/2006 (oferta com valor até 5% superior a melhor proposta comercial apresentada por empresa de
grande porte).
8.4.3. Persistindo o empate absoluto entre duas ou mais propostas apds a fase de lances e a aplicacdo do
beneficio da LC n°® 123/2006, serao adotados os critérios previstos no art. 60 da Lei n° 14.133/2021,
observando-se a seguinte preferéncia sucessiva:
a) Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em ato
continuo a classificagao;
b) Avalia¢ao do desempenho contratual prévio dos licitantes;
c) Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho;
d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (compliance);
e) Sorteio eletronico promovido pelo proprio sistema.
8.5. DA NEGOCIACAO
8.5.1. Encerrada a fase de lances e aplicado o eventual desempate, o Agente de Contratagao devera
negociar com o primeiro colocado a obten¢do de pre¢o melhor e mais vantajoso para a Administragao
Publica.
8.5.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema eletronico, via chat de mensagens, € seu resultado
sera registrado em ata.
8.5.3. Se a proposta do primeiro colocado permanecer acima do orcamento estimado apos a negociagao,
ou for desclassificada, a negociagdo podera ser estendida aos demais licitantes, respeitada a ordem de
classificacao.
8.6. DA PROPOSTA READEQUADA E DA ACEITACAO
8.6.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar, via si
eletronico, no prazo maximo de 2 (duas) horas (prorrogavel por motixesusiil
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ao Ultimo Lance, acompanhada de: a) Planilha orcamentaria ajustada com precos unitérios e global sem
ultrapassar os valores limites fixados pela Administragdo; b) Composi¢ao detalhada do BDI (respeitando
o teto maximo de 20,50%, conforme referéncia do projeto); c) Cronograma fisico-financeiro readequado
e compativel com o prazo executivo estipulado para a obra; d) Declaracao de composigao dos encargos
sociais adotados.
8.6.2. O Agente de Contratagdo examinara a proposta readequada quanto a sua compatibilidade com as
especificagdes técnicas, exequibilidade (piso de 75% do valor estimado, equivalente a R$ 486.804,75,
nos termos do art. 59, § 4°, da Lein°® 14.133/2021) e adequacgao dos precos unitarios aos limites do Edital.
8.6.3. Caso o valor final da proposta vencedora seja inferior a R$ 551.712,05 (equivalente a 85% do
valor or¢ado), o licitante devera prestar a Garantia Adicional exigida pelo art. 96, § 5°, da Lei n°
14.133/2021 antes da assinatura do contrato.
8.6.4. O resultado do julgamento e aceitabilidade da proposta seré registrado na ata da sessdo publica.

9. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO
9.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a Autoridade Competente do Municipio de Primavera/PE, que podera:
I — Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades sanaveis;

IT — Revogar a licitagdo, por motivo de conveniéncia e oportunidade decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado;

IIT — Anular a licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

IV — Adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatorio.

9.2. Ao pronunciar a anulagdo, a Autoridade Competente indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dard ciéncia aos
participantes.

9.3. A anulagdo ou a revogag¢do da licitacdo sera precedida da concessdao de prazo para contraditério e
ampla defesa aos licitantes interessados, nos termos da legislacao vigente.

9.4. A homologagao do resultado desta licitagdo nao obriga a Administragdo a aquisi¢cao/contratacao
imediata do objeto, gerando para o vencedor apenas a expectativa de direito a contratagao.

9.5. Homologado o resultado do certame, o adjudicatario sera convocado formalmente para assinar o
Termo de Contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Edital.

10. DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO
10.1. A contratagdo decorrente desta Concorréncia Eletronica sera formalizada mediante a celebragao
de Termo de Contrato, observadas as clausulas e condi¢des constantes da minuta integrante do Anexo
deste Edital e as disposi¢des dos arts. 89 a 95 da Lei Federal n® 14.133/2021.
10.2. Homologado o resultado da licitacdo e adjudicado o objeto, o licitante vencedor serd convocado
para assinar o Termo de Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento
formal da convocagdo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
administrativas previstas neste Edital e na legislacdo aplicavel.
10.3. O prazo de convocagdo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma tnica vez, pQ
igual periodo, mediante solicitacdo formal e justificada do adjudlcatarlo encaminhada an
do prazo original, cuja aceitagdo ficard a critério exclusivo dg. A
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10.4. Como condi¢ao prévia para a assinatura do contrato, o adjudicatario devera:
a) Comprovar a manutencao de todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital;
b) Apresentar a Garantia de Execugao Contratual (se exigida na minuta de contrato), no percentual fixado
sobre o valor global do contrato;
c) Apresentar a Garantia Adicional de que trata o art. 96, § 5°, da Lei n® 14.133/2021, caso sua proposta
vencedora tenha sido inferior a R$ 551.712,05 (correspondente a 85% do valor orgado pela
Administragdo);
d) Apresentar a Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT de Execucdo) expedida
pelo CREA/CAU, devidamente quitada e vinculada a Prefeitura Municipal de Primavera/PE, em nome
do responsavel técnico indicado para a obra.
10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legais cabiveis
(inciso I do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021).
10.6. Na hipotese de recusa do vencedor ou ndo assinatura do instrumento contratual no prazo fixado, ¢
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo
nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto aos precos atualizados do
or¢amento de referéncia, nos termos do art. 90, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.
10.7. Nao havendo aceitacdo das condigdes pelo licitante remanescente convocado, a Administracao
podera negociar o valor ou revogar a licitagdo, mediante justificativa fundada no interesse publico.

11. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
11.1. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
11.1.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, de acordo com as medi¢oes dos servigos
efetivamente executados e aprovados pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, observando o Cronograma

Fisico-Financeiro aprovado.
11.1.2. Ap6s a emissdo do Relatorio de Medicao pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentaré a
correspondente Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos seguintes comprovantes: a) Prova de regularidade
fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; b) Prova de regularidade relativa a Seguridade
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS); c) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT); d) Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciarios e trabalhistas
referentes ao pessoal empregado na execugdo da obra no periodo medido.

11.1.3. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto definitivo
da Nota Fiscal/Fatura pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.1.4. Nenhum pagamento serd efetuado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que for imposta 8 CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
11.2. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS (INDICE SINAPI)

11.2.1. Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de elaboracdo do orcamento estimado de referéncia da Administragdo Municipal,
SINAPI-PE (Junho/2026) (Lei n°® 14.133/2021, art. 25, § 7° e art. 92, § 3°).

11.2.2. Decorrido o interregno minimo de 1 (um) ano, os precos contratados poderao ser reajustados,
mediante requerimento da CONTRATADA ou de oficio, com base na variacdo do SINAPI (Sistems
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil - CAIXA/IBGE), adotando-se 0 i
referente a coluna/categoria [especificar a coluna, ex: "Cax
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especifico do estado], mediante a aplicacdo da seguinte formula:

I_IO
Ry x ()
Iy

Onde:

e R = Valor do reajustamento procurado;

e V = Valor da parcela a ser reajustada;

eI, = Indice do SINAPI correspondente ao més de elaboragio do orgamento estimado pela
Administragao;

o | = Indice do SINAPI relativo a0 més em que se completar o periodo anual de reajuste (més do
aniversario da data-base).

11.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

11.2.4. O reajustamento sera formalizado por meio de apostilamento, conforme disposto no art. 136,
inciso I, da Lei n® 14.133/2021, nao necessitando de celebragdo de termo aditivo.

11.2.5. Nao havera concessao de reajustamento de precos para servigos cuja execugdo estiver atrasada
em relacdo ao Cronograma Fisico-Financeiro por culpa exclusiva da CONTRATADA.

11.2.6. Caso a divulgagao dos indices do SINAPI referentes ao més do reajustamento esteja atrasada, os
pagamentos continuardo sendo efetuados pelos valores originais contratados, cabendo a
complementa¢do do valor apurado por meio de apostilamento assim que disponibilizada a tabela
definitiva pelo IBGE/CAIXA.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de

licitantes, a anulag@o ou revogacao da licitagdo observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133/2021.
12.2. Cabe recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou da lavratura da ata,
em face de:

a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacao de interessado ou de inscri¢ao em cadastro de
interessados;

b) Julgamento das propostas;

c¢) Ato de habilitagao ou inabilitacdo de licitante;

d) Anulacao ou revogagao da licitagao;

e) Extin¢do do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao.

12.3. DA MANIFESTACAO DA INTENCAO DE RECORRER E DOS PRAZOS

12.3.1. A intengdo de recorrer contra o julgamento das propostas ou contra o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo devera ser manifestada imediatamente e de forma motivada no sistema eletronico, sob pena
de preclusdo e consequente perda do direito de recorrer.

12.3.2. O Agente de Contratacao concedera o prazo minimo de 30 (trinta) minutos para que qualquer
licitante manifeste a sua intengdo de recorrer em campo proprio do sistema eletronico.

12.3.3. Manifestada a intengdo de recorrer, o recorrente tera o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentar
as razdes do recurso no proprio sistema eletronico, contados da data da intimagao ou da lavratura da ata
correspondente.

12.3.4. Na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133/20
fase recursal serd Uinica, aberta somente ap6s a conclusdo de ambassasss
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12.4. DAS CONTRARRAZOES E PROCESSAMENTO
12.4.1. Os demais licitantes ficarao intimados desde logo para, querendo, apresentarem contrarrazdes no
prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data do término do prazo do recorrente ou do aviso de divulgagao
da interposi¢ao do recurso no sistema.
12.4.2. Sera assegurada aos licitantes vista imediata dos autos do processo licitatorio e dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses, os quais permanecerdo disponiveis no Portal de Compras
www.licitaprimaverape.com.br e na sala do Setor de Licitacdes do Municipio.
12.4.3. O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacdo, o qual podera reconsiderar sua decisdo no
prazo de 3 (trés) dias uteis.
a) Se ndo reconsiderar a decisdo, o Agente de Contratagdo encaminhard o recurso, devidamente
instruido, a Autoridade Superior;
b) A Autoridade Superior deverd proferir decisdo definitiva no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados do recebimento dos autos.
12.5. DOS EFEITOS E REGRAS GERAIS
12.5.1. Os recursos e os pedidos de reconsideracao terdo efeito suspensivo quanto ao ato ou decisdao
recorrida até que sobrevenha a decisao final da autoridade competente.
12.5.2. O acolhimento do recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.
12.5.3. Os recursos ou contrarrazoes apresentados fora do prazo legal, sem fundamentagdo ou
encaminhados por meio diverso do sistema eletronico nao serdo conhecidos.

13. DAS SANCOES
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, o licitante ou o
adjudicatario que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer dos seguintes atos:
13.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao atender as solicitagdes do

Agente de Contratacdao durante o julgamento;
13.1.2. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
especialmente quando:

a) Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s negociagao;

b) Recusar-se a apresentar o detalhamento da planilha orcamentéria de custos ou composicdes do BDI
quando exigido;

c) Solicitar desclassificacdo ou desisténcia da proposta apos encerrada a etapa competitiva;

d) Apresentar proposta ou documentagao em flagrante desacordo com os requisitos deste Edital;

13.1.3. Nao celebrar o Termo de Contrato ou ndo apresentar a documentagdo e garantias exigidas para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta;

13.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagao;

13.1.5. Fraudar a licitagao;

13.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, especialmente quando:
a) Atuar em conluio ou frustrar o carater competitivo do certame;

b) Induzir deliberadamente o Agente de Contratagdo em erro de julgamento;
c¢) Apresentar documento falsificado ou adulterado;

13.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos d
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13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao).
13.2. DAS PENALIDADES APLICAVEIS
Garantidos o contraditério e a ampla defesa, o licitante ou adjudicatario que incorrer nas infragdes
descritas no item 13.1 ficara sujeito as seguintes sangdes administrativas (art. 156 da Lei n°
14.133/2021):
I — Adverténcia: Aplicavel exclusivamente para a infragdo prevista no item 13.1.1, quando nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
II — Multa:
a) De 0,5% a 15% do valor estimado do contrato (R$ 649.073,00) nas hipoteses de infragdo previstas
nos itens 13.1.1 a 13.1.3;
b) De 15% a 30% do valor estimado do contrato nas hipdteses de infragdo graves previstas nos itens
13.1.4a13.1.8;
III — Impedimento de licitar e contratar: Aplicavel nas hipoteses dos itens 13.1.1 a 13.1.3, quando
nao couber penalidade mais grave, impedindo o infrator de licitar e contratar no &mbito da Administragao
Publica direta e indireta do Municipio de Primavera/PE, pelo prazo méximo de até 3 (trés) anos;
IV — Declaracio de Inidoneidade para licitar ou contratar: Aplicavel nas hipdteses dos itens 13.1.4
a 13.1.8, bem como nas infracdes mais graves que justifiquem tal san¢@o, impedindo o responsavel de
licitar e contratar no ambito de toda a Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
13.3. DA DOSIMETRIA E CUMULACAO DAS SANCOES
13.3.1. Na aplicagdo das san¢des, a Administragcao considerara:
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstincias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos causados a Administragdo Publica Municipal;
e) A implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas do 6rgao do ente
federativo.
13.3.2. A sancdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente com a penalidade de adverténcia,
impedimento de licitar e contratar ou declaragdo de inidoneidade.
13.3.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato caracterizara descumprimento total
da obriga¢do assumida, sujeitando o infrator as sanc¢des deste capitulo e a perda da garantia ofertada,
quando houver.
13.4. DO PROCEDIMENTO DE APLICACAO, DEFESA E RECURSOS
13.4.1. A aplicacao das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
exigira a instauracdo de processo administrativo sancionatorio especifico, conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
13.4.2. O prazo para a apresentacdo de Defesa Prévia pelo licitante ou adjudicatério serd de 15 (quinze)
dias uteis, contados do recebimento da intimagao formal.
13.4.3. Cabe Recurso Administrativo no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contados da intimagao formal
da decisdo, nas sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar:
a) O recurso serd dirigido a autoridade que proferiu a decisdo, a qual podera reconsidera-la no prazo de
5 (cinco) dias uteis;
b) Se ndo reconsiderar a decisdo, a autoridade encaminhard_g
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Autoridade Superior, que decidird motivadamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis.
13.4.4. Cabe Pedido de Reconsideragdo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da intimagao da
decisdo referente a aplicagdo da sancao de declaragdo de inidoneidade, o qual serd decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias tteis pela Autoridade Superior.
13.4.5. Os recursos e pedidos de reconsideragao terdo efeito suspensivo até que sobrevenha a decisao
final motivada.
13.4.6. A aplicagdo das penalidades administrativas previstas neste Edital ndo exclui a obrigacdo de
reparagdo integral dos danos e prejuizos causados ao Municipio de Primavera/PE.

14. DA PREVENCAO E COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO
14.1. Os licitantes e o futuro contratado deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante todo o

processo licitatorio e durante a execugao do contrato, cumprindo rigorosamente a legislacdo nacional de
combate a corrupcao, em especial a Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgo) e os arts. 9°, 14 ¢
155 da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.2. Os licitantes autorizam expressamente o acesso irrestrito da Administragdo Publica Municipal e
dos orgdos de controle interno e externo as suas contas, registros contabeis e demais documentos
operacionais ou financeiros relacionados a elaborag¢do da proposta e a futura execugdo das obras objeto
deste Edital.

14.3. As informacdes e documentos obtidos em conformidade com o disposto no item anterior serdo
utilizados exclusivamente para fins de fiscalizag¢do, auditoria e apuragao da regular execugdo contratual,
vedada a sua divulgagdo para qualquer outro fim ndo autorizado em lei.

14.4. Nenhum licitante ou representante legal podera prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem indevida a agente publico ou a terceira pessoa a ele vinculada, com o objetivo de
influenciar o julgamento desta Concorréncia Eletronica ou a gestdo do contrato decorrente.

14.5. A comprovagao da pratica de atos ilicitos, fraude ao carater competitivo do certame, conluio,
superfaturamento ou oferecimento de propina ensejara a imediata desclassificagdo do licitante ou a
rescisdo unilateral do Termo de Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas, civeis
e penais cabiveis (arts. 155 e 156 da Lei n® 14.133/2021 e Lei n°® 12.846/2013).

15. DA REVOGACAO OU ANULACAO DO CERTAME
15.1. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Primavera/PE o direito de:

a) Revogar a presente licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos termos do art. 71, inciso
II, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

b) Anular o procedimento, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 71,
inciso III, da Lei Federal n° 14.133/2021.

15.2. No caso de anulacao ou revogagao da licitacao, fica assegurada aos licitantes a concessao do direito
ao contraditério e a ampla defesa prévios, no prazo de 3 (trés) dias tuteis, conforme estipulado nos arts.
71, § 3°, e 165 da Lei Federal n° 14.133/2021.

15.3. A anulagdo do procedimento licitatorio induz a do contrato, ndo gerando para os licitantes o dirgig
a qualquer indenizacao, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcizagitomaeiosss
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prestados ou cumpridos até a data da declaracdo de anulagdo.
15.4. Ao pronunciar a anulacdo, a Autoridade Competente indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os atos subsequentes que deles dependam.

16. DA PUBLICIDADE
16.1. O aviso desta licitagdo serd publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no
Diério Oficial dos Municipios do Estado de Pernambuco (AMUPE) e/ou Diario Oficial do Estado
(DOE/PE), e no sitio eletronico oficial da Prefeitura, conforme estipulado no art. 54 da Lei Federal n°
14.133/2021.
16.1.1. Havendo emprego de recursos decorrentes de convénios, repasses ou financiamentos da Unido,
o aviso sera igualmente publicado no Diario Oficial da Unido (DOU).

16.2. O Edital e todos os seus Anexos estardo a disposi¢do de quaisquer interessados para consulta e
download gratuito no Portal da Transparéncia do Municipio de Primavera/PE
(https://primavera.pe.gov.br/transparencia/) e no Portal de Compras Eletronicas
(www licitaprimaverape.com.br).

17. DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1. Para assegurar o pleno e fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, a
CONTRATADA deveré prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, nos termos do art. 98 da Lei Federal n° 14.133/2021.
17.2. A prestagdo da garantia devera ser comprovada previamente ou no ato da assinatura do Termo de
Contrato, conforme estipulado nas condi¢des e prazos de convocagdo previstos no edital e no art. 96, §
3°,da Lei n® 14.133/2021.
17.3. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia previstas no art.
96, § 1°,da Lei n® 14.133/2021:
a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) Seguro-garantia, prestado por sociedade seguradora autorizada a funcionar no Pais pela
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP);

c) Fianca bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira autorizada a operar no Brasil pelo Banco
Central do Brasil.

17.4. DA GARANTIA ADICIONAL (ART. 96, § 5° DA LEI N° 14.133/2021)

17.4.1. Caso a proposta final do licitante vencedor for inferior a R$ 551.712,05 (quinhentos e cinquenta
e um mil, setecentos e doze reais e cinco centavos), valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administracdo (RS 649.073,00), a assinatura do contrato ficard condicionada
a prestacdo de Garantia Adicional.

17.4.2. A garantia adicional sera equivalente a diferenga entre o valor correspondente a 85% do valor
orcado pela Administracao (R$ 551.712,05) e o valor da proposta apresentada pela vencedora, devendo
ser prestada na mesma ocasido e modalidade da garantia contratual principal.

17.5. REGRAS GERAIS DA GARANTIA

17.5.1. A garantia prestada responderd por todas as multas, san¢des e indenizacoes devid
CONTRATADA a Administragdo decorrentes do descumpri
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17.5.2. No caso de alteracdo contratual que implique aumento do valor global da contratagdo ou
prorrogacdo do seu prazo de execugdo, a CONTRATADA deverd promover o respectivo complemento
ou a renovacao da garantia no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.
17.5.3. A garantia sera restituida ou liberada apds o recebimento definitivo da obra e o cumprimento
integral de todas as obrigacgdes contratuais, no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis apds a liquidagao
e quitagdo final dos servigos.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1. A divulgagdo de informagdes referentes a esta Concorréncia Eletronica e os atos decorrentes do
julgamento das propostas, habilitacdo, recursos, homologa¢ado e adjudicagdo serdo publicados no Diario
Oficial dos Municipios de Pernambuco (AMUPE), no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP),
bem como disponibilizados no enderego eletronico oficial da Prefeitura Municipal e no sistema

eletronico www.licitaprimaverape.com.br.
18.2. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da Lei
n°® 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até

03 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica.

18.3. Os pedidos de esclarecimento e as impugnagdes deverdo ser dirigidos ao Agente de Contratagdo e
encaminhados exclusivamente por meio do sistema eletronico www.licitaprimaverape.com.br ou pelo
e-mail institucional depart-licitacao@primavera.pe.gov.br, ou ainda protocolados presencialmente na
sala da Comissdao Permanente de Licitacao, situada na Rua Coronel Bras Cavalcante, n® 42, Centro,
Primavera/PE, no horario das 08h0Omin as 13h00min, em dias uteis.

18.4. As respostas aos pedidos de esclarecimento ¢ as decisdes sobre as impugnacdes serdao divulgadas
no sistema eletronico www.licitaprimaverape.com.br no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

18.5. A copia integral deste Edital e de seus Anexos podera ser obtida gratuitamente na plataforma
eletronica www.licitaprimaverape.com.br, no Portal da Transparéncia do Municipio de Primavera/PE,
ou solicitada via e-mail depart-licitacao@primavera.pe.gov.br.

18.6. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133/2021, at¢ o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (e até 50% exclusivamente nos casos de
reforma de edificio ou de equipamento, quando aplicavel).

18.7. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

18.8. Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pelo Agente de Contratagao ou pela Autoridade
Competente, com base nos preceitos de direito ptblico e nas disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021
e demais normas pertinentes aplicaveis.
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18.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Amaraji/PE para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes
deste procedimento licitatorio e do contrato que dele originar, com rentincia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Primavera/PE, 15 de setembro de 2026.

Reginaldo Benicio Rozeno Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
Portaria de n° 433/2025
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ANEXO -1

PROJETO:
CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MUNICiPIO DE PRIMAVERA - PE
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ANEXO - 1T
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratagdo de empresa especializada em
engenharia para constru¢ido da Garagem Municipal no municipio de Primavera/PE, localizado na
Zona Urbana (rodovia PE-058, coordenadas -8.322558, -35.353327), incluindo servigos preliminares,
movimentagdo de terra, fundagdes, estruturas em concreto e galpao pré-moldado, alvenaria, cobertura,
piso intertravado, guarita de controle com sanitario, pintura, instalagcdes elétricas e hidrossanitarias,
conforme especificagdes técnicas, projetos e anexos do edital, sob o regime de execugdo EPU
(Empreitada por Preco Unitario).

1.2. Os servigos e obras deverdo ser executados em estrita observancia as especificagcdes técnicas,
memoriais descritivos, projetos executivos, planilhas orcamentarias e demais pegas técnicas constantes

do Anexo I (Projeto Basico/Executivo) e integrantes do Edital desta Concorréncia Eletronica.

2. DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratagao justifica-se pela necessidade premente do Municipio de Primavera/PE em
dotar a Administragdo Publica de infraestrutura propria, segura e adequada para o abrigamento,
manuten¢do, guarda e gestdo operacional da frota de veiculos publicos € maquinarios municipais.

2.2. Atualmente, a auséncia de um espago fisico apropriado e centralizado para a garagem municipal
resulta em riscos de deterioragao precoce do patriménio publico automotor exposto as intempeéries, além
de elevar os custos com manutengdo corretiva e vulnerabilidade quanto a seguranga patrimonial.

2.3. A execugdo das obras de constru¢do da Garagem Municipal, contemplando a estrutura principal de
galpdo, pavimentacao do patio, guarita de controle, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, visa sanar os
seguintes problemas prioritarios:

a) Protecdo e Preservacido Patrimonial: Garantir o abrigamento adequado de Onibus escolares,
ambulancias, maquinas pesadas e veiculos leves da prefeitura contra intempéries e acdes do tempo;

b) Eficiéncia e Seguranca Operacional: Estruturar um ponto central de controle de abastecimento,
logistica e manutencao da frota publica, contando com guarita de acesso e area cercada;

¢) Otimizacdo de Recursos Publicos: Reduzir despesas com aluguel de galpdes/patios privados e

minimizar custos decorrentes do desgaste prematuro dos veiculos e equipamentos publicos;

d) Organiza¢do do Trafego Urbano: Descongestionar vias
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eventualmente sejam utilizadas para o estacionamento improprio de veiculos e maquinas de grande porte
do municipio.
2.4. A opgao pelo regime de execugao Empreitada por Prego Unitario pauta-se na precisdo dos projetos
basicos/executivos desenvolvidos e acervo técnico anexos, permitindo a delimitacdo exata dos
quantitativos fisicos e financeiros dos servi¢os envolvidos, conferindo previsibilidade or¢gamentaria e
eficiéncia a Administragao Publica Municipal.
2.5. A contratagdo encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico Municipal e atende
aos ditames do art. 6°, inciso XXIII, alinea "b", da Lei Federal n® 14.133/2021, justificando-se o interesse

publico e a conveniéncia administrativa da realiza¢do do certame.

3. DA CLASSIFICACAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS / SOLUCAO PROPOSTA

3.1. Classificacdo do Objeto: Os servicos a serem contratados enquadram-se como obras e servicos
comuns de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021, cujos padrdes
de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos pelas especificagdes técnicas do Projeto
Bésico/Executivo e Planilha Or¢amentaria integrantes do Anexo I deste Edital.

3.2. Solugdo Proposta: A solucdo técnica adotada consiste na construcdo da Garagem Municipal no
Municipio de Primavera/PE, localizada na Zona Urbana (rodovia PE-058, coordenadas -8.322558, -
35.353327), contemplando a execu¢ao das seguintes etapas operacionais e servigos técnicos:

3.2.1. Servicos Preliminares e Apoio: Mobilizacdo, instalacdo de canteiro de obras, placa da obra,
servigos de topografia, locacdo da obra, limpeza do terreno e sinalizagdo de seguranca;

3.2.2. Movimento de Terra: Escavacao mecanica/manual, aterro, nivelamento, compactacao de solo e
regularizacao do terreno do patio e das edificagoes;

3.2.3. Infraestrutura e Estrutura: Execucdo de escavagdes de valas, lastro de concreto, fundagoes
(sapatas/estracas/bloquetes), vigas baldrame, estruturas em concreto armado e fornecimento/montagem
de estrutura pré-moldada para o galpao principal;

3.2.4. Alvenarias e Fechamentos: Elevacao de alvenarias em tijolos/blocos para a guarita de controle,
sanitarios e muros/fechamentos perimetrais, com devidos embogos, rebocos e revestimentos;

3.2.5. Cobertura e Estrutura Metalica: Montagem de estrutura metélica de suporte e instalacdo de
telhas (metélicas/termoacusticas) para a cobertura do galpao e edificagdes de apoio;

3.2.6. Pavimentacao e Pisos: Execucao de piso em concreto polido/industrial de alta resisténcia para a
area coberta e pavimentagdo em piso intertravado (bloquetes de concreto) para a area de patio e manobra

de veiculos;
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3.2.7. Guarita de Controle e Instalacoes Hidrossanitarias: Constru¢do da guarita de acesso com
sanitario, reservatorio d'agua, tubulagdes de agua fria, esgoto, fossa séptica e filtro anaerobio;
3.2.8. Instalacoes Elétricas e Iluminaciao: Execucdo do quadro geral de distribuicdo, eletrodutos,
fiacdo, tomadas, interruptores, luminarias de LED para areas internas e refletores para iluminagao
externa do patio;
3.2.9. Pintura e Acabamentos: Aplicagao de pintura latex acrilica em paredes internas/externas, pintura
esmalte sintético em elementos metalicos e sinalizacdo viaria/horizontal do patio;
3.2.10. Limpeza Final e Desmobiliza¢do: Remoc¢ao completa de entulhos, limpeza fina das instalagdes,
desmobiliza¢do do canteiro e entrega da obra em perfeitas condigdes de uso e funcionamento.
3.3. Requisitos de Qualidade e Normas Técnicas: Todos os servigos, materiais € equipamentos
deverdo atender rigorosamente as normas técnicas aplicdveis da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) — em especial a NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto), NBR 6122 (Projeto
e execucdo de fundagdes), NBR 8800 (Projetos de estruturas de ago), NBR 9050 (Acessibilidade), NBR
5410 (Instalagdes elétricas de baixa tensdo) e NBR 5626 (Instalagdes prediais de agua fria) —, além das

especificagdes do SINAPI, do DER/PE e dos memoriais descritivos integrantes deste Edital.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. Visao Geral da Solucdo: A solugao compreende a execugao de obras e servigos de engenharia civil
voltados a construcio da Garagem Municipal no Municipio de Primavera/PE, localizada na Zona
Urbana (rodovia PE-058, coordenadas -8.322558, -35.353327). A intervencdo abrange desde a
preparagdo do terreno e terraplenagem até a montagem da estrutura do galpao pré-moldado/metalico,
pavimentagdo do patio em piso intertravado, constru¢do da guarita de controle com sanitario,
cercamento/muro perimetral e implantacdo das redes de iluminagdo externa e instalagdes
hidrossanitarias.

4.2. Detalhamento dos Componentes da Soluc¢iao

4.2.1. Servicos Preliminares e Seguranca:

a) Mobilizagao de mao de obra qualificada, maquinas e equipamentos necessarios a execugao da obra;
b) Instalacdo do canteiro de obras, placa oficial do empreendimento e delimitagdo/isolamento da area de
intervencao;

¢) Servigos de topografia, demarcagdo e locagdo precisa das edificagdes e patio de manobras.

4.2.2. Movimento de Terra e Infraestrutura:

a) Escavacdo, nivelamento, corte, aterro e compactagdo do solo para preparagdo da plataforma do patie

e das bases de fundagao;
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b) Execucao de fundagdes profundas/superficiais (sapatas, blocos, vigas baldrame) em concreto armado
e lastros de regularizacao;
¢) Montagem de férmas, armagdes de ago e langamento de concreto estruturado.
4.2.3. Superestrutura e Galpao:
a) Fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada e/ou metalica para o galpao de abrigamento dos
veiculos;
b) Elevagdo de alvenarias em tijolos/blocos cerdmicos ou de concreto para a guarita de controle,
sanitarios e muros/fechamentos;
¢) Instalagdo de estrutura de cobertura e telhamento metalico/termoacustico com devida vedagao e calhas
de escoamento.
4.2.4. Pavimentacao do Patio e Pisos:
a) Execucdo de piso em concreto de alta resisténcia (piso polido/industrial) na area coberta do galpdo;
b) Pavimentagdo em piso intertravado de concreto (bloquetes) sobre camada de areia/pod de pedra no
patio descoberto e vias internas de manobra;
c) Assentamento de meios-fios e execugdo de sarjetas/canaletas para direcionamento das dguas pluviais.
4.2.5. Guarita, Instala¢oes e Acabamentos:
a) Construgdo e acabamento da guarita de guarita/controle de acesso com ambiente para guarita e
sanitario;
b) Implantacdo de instalacdes hidrossanitarias (rede de agua fria, esgoto, reservatorio e sistema de
tratamento composto por fossa séptica e filtro anaerébio);
c) Instalagdes elétricas prediais e iluminagdo externa do patio através de refletores de alta eficiéncia
instalados em postes/estruturas;
d) Pintura geral (muros, alvenarias e elementos metalicos) e sinaliza¢ao viéria horizontal do patio.
4.3. Sustentabilidade e Durabilidade: A solu¢do adotada visa proporcionar uma infraestrutura publica
de elevada resisténcia fisica e mecanica, com pavimentacao permeavel/intertravada que auxilia na
drenagem natural e reduz o empocamento de dgua, assegurando vida util prolongada as instalacoes,
minimizando custos futuros de manuten¢do e garantindo a plena seguranca e protecdo da frota do

Municipio de Primavera/PE.

5. DA FUNDAMENTACAO LEGAL
5.1. O presente Termo de Referéncia fundamenta-se nas normas gerais de licitagao e contratacdo publica
fixadas pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratgs

Administrativos), especialmente nos seguintes dispositivos:
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a) Art. 6°, inciso XXIII, que estabelece os elementos e requisitos constitutivos do Termo de Referéncia;
b) Art. 18, que disciplina a fase preparatdria da licitagdo e a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar
(ETP) e Termo de Referéncia (TR);
c) Art. 28, inciso II, c¢/c art. 56, inciso III, que tratam da modalidade Concorréncia Eletronica e do modo
de disputa Aberto e Fechado;
d) Art. 40, § 2°, que regulamenta a estimativa de custos com base na utilizagdo de tabelas de referéncia
oficiais (SINAPI-PE, junho/2026, sem desoneragdao, BDI de 20,50%);
e) Art. 46, inciso I, relativo ao regime de execu¢io Empreitada por Preco Unitario.
5.2. Complementam a fundamentagdo legal aplicavel a este certame e a execugao contratual:
a) Lei Complementar Federal n° 123/2006: Estabelece o tratamento diferenciado e favorecido as
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);
b) Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢io): Dispde sobre a responsabilizacdo administrativa
e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragao publica;
c) Normas Técnicas da ABNT: Normas vigentes aplicaveis a estruturas de concreto (NBR 6118),
fundagdes (NBR 6122), estruturas de ago (NBR 8800), acessibilidade (NBR 9050), instalagdes elétricas
(NBR 5410), instalagdes hidrossanitarias (NBR 5626) e normas regulamentadoras de seguranga do
trabalho na construcao civil (NRs do MTE);
d) Legislacio Municipal de Primavera/PE: Regulamentos locais atinentes as licitagdes, contratos

administrativos e fiscalizacdo de obras publicas.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. A contratacdo devera observar os requisitos técnicos, operacionais, legais, de seguranga, de
qualidade e ambientais necessarios a adequada execu¢do das obras de Construcdo da Garagem
Municipal no Municipio de Primavera/PE, conforme disposto neste Termo de Referéncia, no Edital
e nos demais anexos técnicos.

6.2. Requisitos Técnicos e de Habilitacdo

6.2.1. A CONTRATADA devera ser empresa legalmente constituida e especializada na execugdo de
obras e servigos de engenharia civil compativeis com o objeto.

6.2.2. Devera possuir registro ou inscricdo regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

6.2.3. Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacao de aptiddo para a execugdo de obra/servigo de
caracteristicas semelhantes e compativeis em complexidade com o objeto licitado, media

apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por p
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ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, contemplando obrigatoriamente as seguintes
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo:
a) Execucdo de obras de terraplenagem, movimentagdo de terra ou pavimentacdo (piso
intertravado/concreto);
b) Execugdo de estruturas em concreto armado ou fornecimento/montagem de estruturas pré-
moldadas/metalicas para galpoes;
c¢) Execucao de obras de edificagdes incluindo instalagdes elétricas e/ou hidrossanitarias.
6.2.4. Capacidade Técnico-Profissional: Indicagdo de Responsavel Técnico habilitado (Engenheiro
Civil ou Arquiteto e Urbanista), detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA/CAU, que comprove experiéncia profissional prévia na execu¢do ou supervisdo de servigos
compativeis com o objeto, abrangendo as parcelas relevantes indicadas no subitem 6.2.3.
6.2.5. A CONTRATADA deveré emitir e apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos trabalhos, a
Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT de Execucdo) quitada junto ao CREA/CAU
em nome do profissional indicado e vinculada a Prefeitura Municipal de Primavera/PE.
6.2.6. O Responsavel Técnico indicado deverd acompanhar e participar efetivamente da execugdo da
obra, mantendo vinculo formal com a CONTRATADA (s6cio, empregado ou contratado prestador de
servicos, demonstrado conforme exigéncias do Edital).
6.3. Requisitos Operacionais
6.3.1. A CONTRATADA devera dispor de equipe técnica, encarregados e mao de obra qualificada, em
quantitativo suficiente para assegurar o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro.
6.3.2. Fornecer a totalidade dos materiais, insumos, equipamentos, veiculos, ferramentas e protecoes
necessarias para a completa e perfeita execucao dos servigos.
6.3.3. Executar a mobiliza¢do, instalacdo do canteiro de obras, sinalizacdo de seguranca e posterior
desmobilizag¢do ao término dos trabalhos.
6.3.4. Assegurar o acompanhamento presencial do Responsavel Técnico durante as etapas criticas da
obra, especialmente no nivelamento/terraplenagem do terreno, concretagem de fundagdes/estruturas,
montagem da cobertura do galpdo e assentamento do piso intertravado.
6.4. Requisitos de Qualidade e Garantia
6.4.1. Os materiais e componentes empregados (cimento, ago, blocos, telhas metalicas, pavers/bloquetes,
fiacao elétrica, tubulagdes hidrossanitarias) deverdo ser de primeira qualidade e atender rigorosamente

as especificagdes técnicas do Projeto Basico/Executivo e as normas aplicaveis da ABNT e do SINAPL
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6.4.2. A CONTRATADA responderd pelo prazo legal minimo de 05 (cinco) anos, contados do
Recebimento Definitivo da Obra, pela solidez, seguranga e funcionalidade da Garagem Municipal
executada, conforme dispde o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.
6.4.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, refazer ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em
parte, a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de
materiais empregados, sem qualquer 6nus para a Administracao Municipal.
6.4.4. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a verificagdo prévia do projeto
e do local das intervenc¢des, comunicando tempestivamente a Fiscalizacdo qualquer inconsisténcia
técnica encontrada.
6.5. Requisitos de Seguranca e Saude no Trabalho
6.5.1. A CONTRATADA devera cumprir integralmente a legislagdo trabalhista e as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, com especial atengdo as condigdes e meio
ambiente de trabalho na industria da constru¢do (NR-18), trabalho em altura/montagem de coberturas
(NR-35) e seguranca em instalagdes elétricas (NR-10).
6.5.2. Fornecer e fiscalizar obrigatoriamente o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC) por todos os trabalhadores envolvidos na obra.
6.6. Requisitos Ambientais e Sustentabilidade
6.6.1. Respeitar rigorosamente a legislagdo ambiental aplicavel, adotando medidas para mitiga¢do de
poeira e ruidos, prevencao de assoreamento e estocagem adequada de materiais no canteiro de obras.
6.6.2. Promover o correto acondicionamento, transporte e destinacao final ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil (RCCI) resultantes de escavagoes e demoli¢cdes/sobras de materiais, em
aterro/bota-fora licenciado.
6.7. Requisitos Legais, Administrativos e Proposta Técnica
6.7.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execu¢ao do contrato, a regularidade fiscal,
trabalhista e as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao.
6.7.2. A Proposta Comercial final ajustada da CONTRATADA devera obrigatoriamente conter:
a) Planilha orcamentéria detalhada por pregos unitarios e global sem ultrapassar os limites fixados pela
Administragao;
b) Cronograma fisico-financeiro detalhado para o prazo executivo estabelecido;
c¢) Composig¢des analiticas de custos unitarios de todos os itens;
d) Composic¢ao analitica do BDI (respeitando o teto de 20,50%);

e) Composi¢ao de Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra.
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6.7.3. Subcontratagao: Nao sera permitida a subcontratagdo total do objeto, nem das parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo. Serd admitida a subcontratag@o parcial de até¢ 30% (trinta por
cento) do valor do contrato, restrita a servicos complementares e especializados (ex.: montagem de
estruturas pré-moldadas ou instalacdes especificas), mediante prévia e expressa autorizagao da
Administragdo. A subcontratacdo ndo altera nem reduz a responsabilidade direta e integral da

CONTRATADA, que devera comprovar previamente a regularidade juridica, fiscal, trabalhista e a

qualificacdo técnica da empresa subcontratada perante a Fiscalizagdo.

7. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. Regime de Execucio

7.1.1. A execugdo do objeto serd realizada de forma indireta, sob o regime de execu¢io Empreitada
por Preco Unitario, compreendendo a totalidade dos materiais, insumos, mao de obra, equipamentos e
transportes necessarios a perfeita ¢ completa Construcdo da Garagem Municipal no Municipio de
Primavera/PE, em consonancia com as especificagdes técnicas, projetos executivos, memoriais e
planilhas de referéncia integrantes do Anexo I do Edital.

7.2. Inicio dos Servicos e Mobilizacao

7.2.1. A execugdo das obras tera inicio imediato apds a emissao ¢ assinatura da Ordem de Servigo (OS)
expedida pela Secretaria Municipal competente.

7.2.2. A CONTRATADA devera iniciar os servigos € a mobilizagdo de canteiro/equipes no local no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento formal da Ordem de Servigo.

7.3. Prazos de Execucio e Vigéncia

7.3.1. O prazo de execugao fisica da obra sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissao
da Ordem de Servigco (OS), obedecendo rigorosamente as etapas e percentuais estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela engenharia.

7.3.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
englobando o periodo de execugdo fisica de 06 meses, o encerramento das medi¢des e os prazos legais
para os recebimentos provisorio e definitivo do objeto.

7.3.3. O prazo de execucao podera ser prorrogado mediante termo aditivo, respeitadas as hipoteses legais
previstas no art. 111 eno art. 115 da Lei Federal n® 14.133/2021, desde que devidamente justificado pela
CONTRATADA e acolhido pela Administragcao Publica.

7.4. Etapas Sequenciais de Execucio

7.4.1. A execucdo das obras devera respeitar a seguinte ordem metodologica de servigos descritos ne

Projeto Bésico/Executivo:
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a) Servicos Preliminares e Mobilizac¢do: Instalacdo de canteiro de obras, placas informativas do
empreendimento, servicos de topografia, locagcdo da obra e isolamento do perimetro;
b) Movimento de Terra e Terraplenagem: Escavacdo mecanica/manual, cortes, aterros, nivelamento
e compactacdo do solo para preparacao da plataforma do patio e bases das estruturas;
¢) Infraestrutura e Fundacdes: Execu¢do de escavacdes de valas, lastro de concreto magro, formas,
armagdes e concretagem de sapatas/blocos e vigas baldrame;
d) Superestrutura e Galpao: Montagem/erecao da estrutura pré-moldada e/ou metéalica do galpao
principal, elevacdo de alvenarias da guarita, sanitarios € muros perimetrais;
e) Cobertura e Esquadrias: Instalagdo da estrutura de suporte, telhamento metéalico/termoacustico,
calhas, rufos e colocagdo de portas e janelas;
f) Pavimentacio e Pisos: Execucdo de piso polido/industrial de alta resisténcia na area coberta do
galpdo e assentamento de piso intertravado (bloquetes de concreto) no patio descoberto e vias de
manobra;
g) Instalacées Elétricas e Hidrossanitarias: Implantagdo do quadro geral, cabeamento, iluminacao
interna e externa do patio (refletores LED), bem como rede de agua, esgoto, reservatorio, fossa séptica
e filtro anaerobio;
h) Pintura, Sinalizacao e Acabamentos: Aplicagdo de pintura predial e industrial, sinalizacio viaria
horizontal do patio, limpeza final do canteiro de obras e desmobilizagao.
7.5. Local e Condicoes de Execucao
7.5.1. Os servigos serdo executados na area destinada a Garagem Municipal, localizada na Zona Urbana
do Municipio de Primavera/PE (rodovia PE-058, coordenadas -8.322558, -35.353327), conforme
indicagao no Projeto Executivo.
7.5.2. A CONTRATADA declara ter prévio e integral conhecimento do local da intervengdo, de suas
condi¢cdes de acesso, topografia e caracteristicas fisicas, ndo podendo alegar desconhecimento para
justificativa de custos adicionais ou atrasos na execugao.
7.6. Obrigacdes da Contratada na Execu¢ao
7.6.1. Executar os servigos em rigorosa conformidade com as especificagdes técnicas do Projeto
Basico/Executivo, memoriais descritivos, normas da ABNT, SINAPI e normas de seguranca do trabalho
(especialmente NR-18, NR-35 ¢ NR-10).
7.6.2. Cumprir rigorosamente as metas fisico-financeiras mensais dispostas no cronograma aprovado.
7.6.3. Manter a equipe técnica qualificada e o Responsavel Técnico formalmente vinculado a obra

durante todo o periodo de execucao.
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7.6.4. Assegurar o livre acesso da Fiscalizagdo ao local de trabalho, fornecendo todos os esclarecimentos,
registros, diario de obra e documentagoes solicitadas.
7.6.5. Corrigir, reparar ou refazer, as suas expensas e nos prazos fixados pela Fiscalizagdo, os servicos
rejeitados por desconformidade técnica ou vicios de execugao.
7.6.6. Manter a frente de trabalho organizada, sinalizada e isolada para evitar acidentes com
trabalhadores e terceiros.
7.7. Medicao e Processamento de Pagamentos
7.7.1. Os servigos executados serdo medidos mensalmente pela Fiscaliza¢do, com base no avango fisico
efetivamente apurado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado e os critérios da empreitada
por prego unitario.
7.7.2. A medigdo serd realizada no ultimo dia util de cada periodo de apuracdo mensal, mediante relatorio
fotografico detalhado e memoria de célculo elaborados pela CONTRATADA e validados pelo
Engenheiro Fiscal designado pelo Municipio.
7.7.3. Somente serdo atestados e pagos os servigos efetivamente executados e concluidos em
conformidade com as exigéncias técnicas estabelecidas.
7.8. Recebimento da Obra (Lei n° 14.133/2021, Art. 140)
7.8.1. Recebimento Provisério: Ocorrera em até 15 (quinze) dias ap6s a comunicagdo por escrito do
término da obra pela CONTRATADA, mediante lavratura de Termo de Recebimento Provisorio
assinado pelo Engenheiro Fiscal da obra, apds constatar a adequacgao integral dos servigos.
7.8.2. Recebimento Definitivo: Ocorrera no prazo de até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo
Provisorio, mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo assinado por comissao ou servidor
designado pela autoridade competente, apds vistoria minuciosa demonstrando a perfeicao dos servigos
e o adimplemento de todas as obrigagdes contratuais.
7.9. Disposicoes Finais
7.9.1. A execucao do objeto observara rigorosamente este Termo de Referéncia, o Edital de Licitagdo e
a Minuta do Contrato.
7.9.2. O descumprimento total ou parcial dos prazos, especificagdes ou exigéncias deste capitulo
sujeitara a CONTRATADA as penalidades administrativas previstas no Edital e na Lei Federal n°
14.133/2021.

8. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO

8.1. Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a parti

da data da elabora¢ao do or¢amento estimado de referéncia da Admini
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8.2. Apo6s o interregno minimo de 1 (um) ano, os pregos contratados poderao ser reajustados, a pedido
da CONTRATADA ou de oficio pela CONTRATANTE, mediante a aplicagdo do indice SINAPI-PE
(Junho/2026), acumulado no periodo de 12 (doze) meses, utilizando-se a seguinte formula:

I_IO
Ry x ()
Iy

Onde:

e R = Valor do reajustamento procurado;

e V = Valor contratual da parcela a ser reajustada;

o= [ndice inicial, referente ao més do orcamento estimado;

« I = Indice relativo a0 més do reajustamento (aniversario da data-base).

8.3. O reajuste sera concedido exclusivamente sobre os saldos contratuais vincendos e executados a
partir do transcurso do periodo anual.

8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste aplicado.

8.5. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substitui¢do, o indice que vier a ser determinado pela legislagao federal aplicavel.

8.6. Na auséncia da divulga¢do do indice correspondente ao més do reajuste, a CONTRATANTE
efetuara o pagamento da parcela pelo valor original, devendo a diferenca ser quitada por meio de
suplementag¢do mediante apostilamento, tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.7. Nao havera reajuste para parcelas executadas em atraso por culpa exclusiva da CONTRATADA.
8.8. Nos termos do art. 136, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, o reajustamento de pregos sera formalizado

por meio de apostilamento, dispensada a celebragdo de termo aditivo.

9. DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

9.1. Diretrizes Gerais

9.1.1. O contrato decorrente desta licitagdo devera ser acompanhado e fiscalizado por representantes da
Administragdo Publica especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133, de
2021, cabendo a eles fiscalizar o cumprimento do objeto contratado, registrar ocorréncias e solicitar
providéncias necessarias ao seu perfeito adimplemento.

9.2. Designacao dos Agentes do Contrato

9.2.1. Gestor do Contrato: A gestdo administrativa e contratual serd exercida por servidor

especialmente designado por ato formal da Administragdo Municipal, responsavel pela coordenagag

global dos atos administrativos, reequilibrios, aditivos e controle de vigéncig
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9.2.2. Fiscal Técnico do Contrato: A fiscalizacdo técnica da execucdo da obra sera exercida pelo
servidor José Cicero Monteiro — Chefe do Setor de Projetos, designado por meio da Portaria n°
374/2025, a quem competira o acompanhamento, a conferéncia quantitativa e qualitativa dos servicos e
a verificagdo da conformidade técnica da constru¢do da Garagem Municipal com o Projeto
Basico/Executivo, especificacdes deste Termo de Referéncia e cronograma fisico-financeiro de 06 (seis)
meses.
9.3. Atribuicdes do Fiscal Técnico
9.3.1. Compete precipuamente ao Fiscal Técnico do Contrato:
a) Acompanhar a execu¢do fisica dos servicos in loco, aferindo a conformidade da terraplenagem,
fundagdes, estrutura metalica/pré-moldada do galpao, pavimentagao intertravada e industrial, cobertura,
instalagdes elétricas/hidrossanitarias, reservatorio e rede de drenagem com o projeto executivo
aprovado;
b) Realizar as medigdes mensais dos servigos efetivamente concluidos no prazo executivo de 06 (seis)
meses, elaborando o relatorio de medigdo com memorias de calculo e registros fotograficos detalhados;
c) Notificar formalmente a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades, falhas de execucdo ou
atrasos no cronograma, fixando prazo razoavel para corregao;
d) Exigir o refazimento ou substituicdo de materiais ou servicos rejeitados por nao atenderem as normas
técnicas da ABNT, ao SINAPI ou ao especificado no Projeto Basico/Executivo;
e) Verificar a presenca e atuacdo do Responsdvel Técnico da empresa no canteiro, bem como o
cumprimento das exigéncias de Seguran¢a do Trabalho e uso de EPIs/EPCs (especialmente NR-18, NR-
35 e NR-10);
f) Emitir pareceres técnicos para subsidiar decisdes da gestdo contratual e propor o recebimento
provisorio da obra ap6s a sua conclusao integral.
9.4. Atribuicoes do Gestor do Contrato
9.4.1. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Acompanhar os aspectos administrativos, financeiros e contratuais do ajuste;
b) Controlar os prazos contratuais de vigéncia (09 meses) e execucao fisica (06 meses), providenciando
as prorrogacoes cabiveis mediante parecer fundamentado, quando aplicavel;
¢) Instruir os processos de alteragdao contratual (aditivos de valor ou prazo) e pedidos de reajustamento
ou reequilibrio econdmico-financeiro;
d) Instaurar e instruir processos administrativos para apuracdo de infracdes e aplicagdo de

penalidades/sangdes contratuais, assegurados o contraditério e a ampla defesa;

e) Intermediar a comunicagao oficial de nivel estratégico entre a Admigj
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9.5. Registros Obrigatorios e Diario de Obra
9.5.1. Diario de Obra: A CONTRATADA fica obrigada a manter, no canteiro de obras, Diario de Obra
fisico ou eletronico com paginas numeradas e rubricadas, no qual deverao ser registrados diariamente:
a) Condigdes meteoroldgicas e impacto nos trabalhos (chuvas, paralisagdes operacionais, etc.);
b) Quantitativo didrio de mao de obra e equipamentos alocados;
¢) Servigos e etapas executadas no dia;
d) Ocorréncias relevantes, acidentes, imprevistos € consultas dirigidas a Fiscaliza¢ao;
e) Anotagoes e determinacgdes expedidas pelo Fiscal do Contrato.
9.5.2. O Didrio de Obra deverd ser assinado conjuntamente pelo Responsavel Técnico da
CONTRATADA ¢ pelo Fiscal Técnico da Administragdo ao final de cada periodo de apuracao de
medigao.
9.6. Comunicacio entre as Partes
9.6.1. As comunicagoes, notificacdes e solicitagcdes entre a CONTRATADA e a Administracdo deverao
ser formuladas obrigatoriamente por escrito, preferencialmente por meio eletronico oficial ou mediante
protocolo no processo administrativo da contratagao.
9.6.2. As reunides de alinhamento e vistorias conjuntas deverdo ser lavradas em atas assinadas por ambas
as partes e juntadas ao processo.
9.7. Sangoes e Ocorréncias de Irregularidades
9.7.1. Constatada qualquer incorre¢do, defeito ou inobservancia técnica no tocante a execugao, o Fiscal
notificard a CONTRATADA para sanar a irregularidade no prazo estabelecido.
9.7.2. O ndo atendimento injustificado as notificagdes da Fiscalizag¢do ensejara a instauracao de processo
administrativo sancionatorio, sujeitando a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas no
Contrato, na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais diplomas correlatos.
9.8. Responsabilidade Exclusiva da Contratada
9.8.1. A fiscalizagdao e o acompanhamento exercidos pela Administracao Pablica constituem direito de
supervisao, nao excluindo nem reduzindo a responsabilidade técnica, civil, administrativa e penal da
CONTRATADA pela perfeita e integral execugao do objeto contratado, tampouco por vicios redibitorios

ou danos causados a terceiros ou a Administracao.

10. PARAMETROS DE DESEMPENHO E NORMAS TECNICAS
10.1. Diretrizes de Qualidade e Desempenho

10.1.1. A execugdo dos servicos de Construcio da Garagem Municipal no Municipio

Primavera/PE deverd atender rigorosamente aos parametros de qualidads
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estabilidade e durabilidade definidos no Projeto Béasico/Executivo, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria e normas técnicas vigentes.
10.2. Finalidade e Funcionalidade Estrutural
10.2.1. A obra visa dotar a Administracao Publica de uma infraestrutura fisica propria, moderna e segura
para o abrigamento, manutengdo, protecdo patrimonial e gestdo operacional da frota municipal de
veiculos leves, pesados e maquinas, garantindo funcionalidade técnica, durabilidade e adequado
escoamento de dguas pluviais do patio e das edificacdes.
10.3. Principais Parametros Técnicos de Desempenho
10.3.1. Os parametros minimos de desempenho funcional e estrutural exigidos para a Garagem
Municipal compreendem:
a) Estabilidade e Suporte Estrutural de Fundacées e Patio: Conformidade do solo apos corte, aterro,
nivelamento e compactagdo da plataforma, garantindo capacidade de suporte e auséncia de recalques
para o trafego continuo de veiculos pesados (6nibus € maquinas);
b) Resisténcia e Durabilidade do Concreto e Estruturas: Emprego de concreto estrutural armado ou
pré-moldado com resisténcia caracteristica a compressdao conforme projeto ( f. = 25 MPa ),
assegurando durabilidade, estanqueidade e resisténcia mecanica;
c) Cobertura e Estanqueidade do Galpao: Montagem de estrutura metalica e/ou pré-moldada e
telhamento metalico/termoacustico perfeitamente vedados contra infiltragdes de agua pluvial, com
sistema completo de calhas, condutores e rufos;
d) Resisténcia e Acabamento da Pavimentacio: Patio em piso intertravado de concreto (bloquetes)
devidamente assentado e travado para suporte de carga mével de grande porte, e area interna do galpao
executada em piso industrial/polido de alta resisténcia ao desgaste e impacto;
e) Eficiéncia das Instalacoes Elétricas e Ilumina¢ao: Montagem de quadros elétricos de distribuicao,
aterramento, circuitos protegidos e iluminagdo externa do patio por meio de refletores LED de alto
desempenho, atendendo aos niveis de iluminancia adequados para operagao noturna e seguranga
patrimonial;
f) Funcionalidade e Higiene das Instalagoes Hidrossanitarias: Garantia de suprimento de dgua tratada
para reservatorio, rede de esgotamento sanitario com estanqueidade e sistema de tratamento composto
por fossa séptica e filtro anaerdbio.
10.4. Conformidade Normativa e Legislacdo Técnica
10.4.1. A execugdo de todas as etapas operacionais ¢ o fornecimento de insumos deverao obedecer

estritamente as edi¢cdes vigentes das seguintes normas:
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a) Normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas):
oABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
oABNT NBR 6122: Projeto e execugao de fundagoes;
o ABNT NBR 8800: Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificagdes;
oABNT NBR 14931: Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;
o ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edifica¢des, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos;
o ABNT NBR 5410: Instalacoes elétricas de baixa tensao;
oABNT NBR 5626: Instalagdes prediais de agua fria;
oABNT NBR 7211: Agregados para concreto — Especificacao;
oABNT NBR 15953: Pavimento intertravado de concreto — Execucao.
b) Normas de Infraestrutura e Drenagem:
o Especificagdes e normas técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER/PE)
e do SINAPI/CAIXA para obras de infraestrutura urbana, pavimentacao e edificagdes.
¢) Normas de Seguranca e Satiide no Trabalho:
oNR-06: Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI);
oNR-10: Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;
oNR-18: Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
oNR-35: Trabalho em Altura (obrigatoriedade de sistemas de retengdo e protecdo contra quedas na
montagem de estruturas e coberturas).
d) Instrucées da Fiscaliza¢ao:
oDiretrizes técnicas expedidas pelo Setor de Projetos e Engenharia do Municipio de Primavera/PE e
pelo Fiscal Técnico designado.
10.5. Rejeicao de Servicos e Responsabilidade por Refazimento
10.5.1. Todos os servigos deverdo ser executados em total conformidade com as pecas graficas,
memoriais e especificagdes técnicas. Qualquer inconformidade nos materiais empregados ou no padrao
construtivo acarretard a rejeicdo imediata, parcial ou total, da etapa executada.
10.5.2. A CONTRATADA respondera integralmente pela qualidade das obras, ficando obrigada a
demolir, refazer, corrigir ou substituir, as suas expensas e sem qualquer onus para a Administra¢ao
Municipal, todo e qualquer servigo rejeitado pela Fiscalizagao Técnica por ndo atingir os parametros

normativos e contratuais estabelecidos.
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11. MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Critérios de Medicao
11.1.1. As medig¢des dos servigos executados serdo realizadas mensalmente pela Fiscalizagdo Técnica,
considerando o avango fisico efetivo da obra apurado no periodo compreendido entre o primeiro € o
ultimo dia util de cada més.
11.1.2. A apuragdo das etapas executadas sera realizada com base nos percentuais de avango fisico
atingidos em relagdo as metas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro de Referéncia e nos
valores da Planilha Orcamentaria contratada, observando o regime de execu¢do Empreitada por Preco
Unitéario.
11.1.3. Somente serdo objeto de medi¢cdo e pagamento as etapas e servigos efetivamente executados,
concluidos e atestados em conformidade com as especificagdes técnicas do Projeto Basico/Executivo e
aprovados pela Fiscalizacdo Técnica.
11.2. Procedimento de Processamento da Medicao
11.2.1. Ao final de cada periodo mensal de apuragdo, a CONTRATADA apresentara a Fiscaliza¢dao o
relatorio de medi¢do acompanhado da seguinte documentacao:
a) Memoria descritiva e planilha de calculo do percentual executado por etapa;
b) Relatorio fotografico datado e geoespacializado que comprove detalhadamente a execugao das etapas
medidas (servigos preliminares, terraplenagem, fundagdes, estrutura metalica/pré-moldada do galpao,
alvenarias, cobertura, pavimentagao intertravada/industrial, instalacdes elétricas e hidrossanitarias);
c) Copia dos registros diarios do Diario de Obra correspondentes ao periodo medido;
d) Comprovacao do recolhimento das obrigacdes sociais e previdencidrias (FGTS e INSS) relativas a
mao de obra alocada na obra no més de referéncia;
e) Resultados dos laudos e ensaios tecnoldgicos do concreto aplicado (f.x), quando exigidos pela
Fiscalizagao.
11.2.2. A Fiscalizag@o Técnica tera o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento formal
da documenta¢do completa, para conferir, aprovar ou solicitar corregdes no relatorio de medicao.
11.2.3. Aprovada a medigdo, o Fiscal do Contrato emitira o Atestado de Medigao correspondente e
notificara a CONTRATADA para emissao e protocolo da Nota Fiscal/Fatura.
11.3. Das Condigdes e Prazos de Pagamento
11.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do atesto
definitivo da Nota Fiscal/Fatura pela Administragdo e da regular verificacdo do cumprimento das

obrigacdes habilitatorias e trabalhistas.

Mua Covtrel Brid Cavalcanie, 42 - Centes, Primdvens - FE; 55510000, CNPL 1} 20l 378000181
Fare (81] 35261 L6 prafeiiurdeprimaversesqmalensm (7 wans rimasera pe g o




1.
N\

PRIMAVERA

o o fnr s
11.3.2. Para a efetivagdo do pagamento, a CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente anexada
a Nota Fiscal/Fatura:
a) Certidao Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;
b) Certidio Negativa de Débitos Estaduais e Municipais do domicilio da CONTRATADA e do
Municipio de Primavera/PE;
c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.3.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes, ou ainda
circunstancia que impegca a liquidagcdo da despesa, a contagem do prazo de pagamento ficard suspensa
at¢ que a CONTRATADA providencie as devidas corregdes, ndo gerando direito a atualizagdes
monetarias ou encargos moratorios.
11.4. Atualizacdo Monetaria por Atraso
11.4.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracao
Publica, o valor devido sera atualizado monetariamente desde a data do vencimento do prazo até a data
do efetivo pagamento, mediante a aplicagdo da variagdo do indice oficial IPCA/IBGE (ou indice que
vier a substitui-lo), proporcional aos dias de atraso, nos termos do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021.
11.5. Retencgdes e Descontos Legais
11.5.1. A Administragdo efetuard as retencgdes tributarias, previdencidrias e trabalhistas exigidas pela
legislacdo vigente por ocasido do pagamento de cada fatura.
11.5.2. Poderao ser descontados do valor da medi¢ao os montantes devidos pela CONTRATADA a
titulo de multas contratuais aplicadas apoés o devido processo administrativo sancionatorio,

ressarcimentos ou indenizac¢des devidas ao Municipio.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Disposi¢ao Geral

12.1.1. A CONTRATADA vincula-se integralmente aos termos de sua Proposta Comercial e as
condi¢des deste Termo de Referéncia, do Edital e do Contrato, obrigando-se a executar o objeto com
rigorosa observancia aos projetos, memoriais € normas técnicas aplicaveis, assumindo como de sua

exclusiva responsabilidade os seguintes deveres:
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12.2. Obrigacodes Técnicas e Operacionais
a) Executar as obras e servi¢os de engenharia referentes a Constru¢ao da Garagem Municipal no
Municipio de Primavera/PE em estrita conformidade com as especificagdes técnicas, memoriais
descritivos e projetos constitutivos do Anexo I deste Edital;
b) Fornecer e aplicar materiais, insumos e equipamentos novos, de primeira qualidade, que atendam as
especificagdes e exigéncias das normas da ABNT (especialmente NBR 6118, NBR 6122, NBR 8800,
NBR 14931, NBR 9050, NBR 5410 e NBR 15953), DER/PE e SINAPI;
c) Promover a substituicdo/refazimento, no prazo fixado pela Fiscalizacdo e as suas expensas, de
qualquer material ou servico rejeitado por vicios, imperfeigoes, defeitos de execug¢do ou
desconformidade com os projetos;
d) Manter no local da obra o Responsavel Técnico habilitado (Engenheiro Civil) para o acompanhamento
efetivo dos servicos, especialmente durante as etapas estruturais e executivas criticas (terraplenagem,
fundagdes, montagem da estrutura metalica/pré-moldada do galpdo, concretagem do piso industrial,
pavimentagao intertravada e instalagoes elétricas/hidrossanitarias);
e) Apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos trabalhos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT de Execug¢do) devidamente quitada junto ao CREA/CAU;
f) Manter no canteiro e preencher diariamente o Diario de Obra, registrando as condi¢des climaticas,
efetivo de pessoal, equipamentos em operagao, andamento dos servigos e eventuais intercorréncias;
g) Prover sinalizagdo de seguranga diurna e noturna nos locais das intervengdes e acessos, garantindo a
orientacdo do trafego local, trabalhadores e a prevengao de acidentes;
h) Promover a limpeza continua e a remog¢ao de entulhos, sobras de materiais e residuos da construgao
civil, efetuando o descarte em local ambientalmente adequado e licenciado ao término da obra.
12.3. Obrigacoes Trabalhistas, de Seguranca e de Saude
a) Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato;
b) Cumprir e fazer cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satde no
Trabalho (especialmente NR-06, NR-10, NR-18 e NR-35), fornecendo e exigindo o uso obrigatorio de
Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e Coletiva (EPC) adequados aos trabalhos de edificagdes,
instalagdes elétricas e trabalho em altura na montagem de estruturas/coberturas por todos os seus
colaboradores;
c) Assumir a responsabilidade civil e administrativa por acidentes de trabalho ocorridos na execugao dos
servigos e por eventuais danos causados a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de culpa g

dolo de seus empregados ou prepostos.
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12.4. Obrigacoes Administrativas e Legais
a) Manter, durante toda a execugdo contratual, as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na
licitag¢do, apresentando as certidoes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria atualizadas a cada
medicao;
b) Prestar a Garantia Contratual (e Garantia Adicional, se aplicavel) nos prazos e condigdes estabelecidos
no Edital e no Contrato;
c¢) Permitir o livre acesso do Fiscal Técnico e do Gestor do Contrato as instalagdes dos canteiros/frentes
de trabalho, registros, documentos e medi¢gdes da obra;
d) Comunicar imediatamente e por escrito a Fiscalizacdo qualquer anomalia, fato superveniente ou
inconsisténcia nos projetos que possa comprometer a execucao do cronograma fisico-financeiro (de 06
meses) ou a qualidade das estruturas;

e) Garantir a solidez e seguranga da obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, nos termos do art.

618 do Cddigo Civil Brasileiro.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Disposi¢ao Geral

13.1.1. A CONTRATANTE compromete-se a prover as condigdes necessarias para a fiel e regular
execucdo do contrato, cumprindo com as seguintes obrigagdes principais:

13.2. Acompanhamento, Fiscalizacio e Acesso

a) Expedir a Ordem de Servico (OS) formal autorizando o inicio das obras e servigos apds a homologacao
da licitagdo, assinatura do contrato e prestagao da garantia contratual;

b) Designar formalmente o Gestor e o Fiscal Técnico da obra (José Cicero Monteiro — Chefe do Setor
de Projetos, nomeado via Portaria n® 374/2025), cientificando a CONTRATADA acerca dos
responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto;

c¢) Promover a liberagao da area do terreno e garantir o livre acesso do pessoal, materiais e equipamentos
da CONTRATADA ao local de intervengdo destinado a Construcio da Garagem Municipal no
Municipio de Primavera/PE;

d) Disponibilizar a CONTRATADA as pegas graficas, especificagdes técnicas, memoriais descritivos e
demais elementos integrantes do Projeto Bdasico/Executivo necessarios ao desenvolvimento dos

trabalhos.
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13.3. Analise, Medicao e Recebimento
a) Acompanhar e fiscalizar a execucao dos servigos por meio do Fiscal Técnico designado, verificando
a qualidade dos materiais e a conformidade das etapas de terraplenagem, fundagdes, estrutura, cobertura,
pavimentagao intertravada/industrial e instalagdes elétricas/hidrossanitarias;
b) Analisar e atestar os relatorios de medicdo mensal no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados do
seu recebimento formal, ou indicar motivadamente as corregdes necessarias;
c) Notificar formalmente e por escrito a CONTRATADA sobre eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
desconformidades constatadas na execu¢do dos servigos, fixando prazo razoavel para a devida correcao
ou refazimento;
d) Emitir os Termos de Recebimento Provisoério e Definitivo da obra nos prazos e condigdes
estabelecidos neste Termo de Referéncia e na legislagao vigente (art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021).
13.4. Pagamento e Aspectos Financeiros
a) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nos prazos e condi¢des estipulados no Topico 10
deste Termo de Referéncia, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura atestada e a comprovagao da
regularidade fiscal e trabalhista;
b) Responder formalmente aos eventuais pedidos de reajustamento, reequilibrio econémico-financeiro
ou prorrogacao de prazos apresentados pela CONTRATADA, observados os ditames da Lei Federal n°
14.133/2021.
13.5. Transparéncia e Legalidade
a) Publicar os atos relativos a execucao contratual, aditivos, medi¢des e empenhos nos portais oficiais
de transparéncia, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Diario Oficial dos
Municipios de Pernambuco (AMUPE);
b) Aplicar a CONTRATADA, quando couber e mediante o devido processo administrativo, assegurados
o contraditéorio e a ampla defesa, as penalidades e sangdes regulamentares decorrentes do

descumprimento contratual.

14. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

14.1. Diretrizes de Execucao

14.1.1. A execugdo dos servigos observara o Cronograma Fisico-Financeiro constante do Anexo
integrante do Projeto Basico/Executivo deste Termo de Referéncia, com prazo de execucio fisica
fixado em 06 (seis) meses, o qual servird de base obrigatoria para o acompanhamento da execugdo,

realizacdo das medi¢des mensais e efetivacdo dos pagamentos.
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14.1.2. O cronograma estabelece a sequéncia légica de execucdo dos servicos (servigos
preliminares/terraplenagem, fundagdes, estrutura metalica/pré-moldada do galpdo, pavimentacao
intertravada e piso industrial, alvenarias, cobertura, guarita, instalacdes elétricas/hidrossanitarias e
servicos complementares), os prazos de cada etapa e a correspondente distribui¢do dos desembolsos
financeiros, devendo ser rigorosamente cumprido pela CONTRATADA.
14.2. Acompanhamento do Avanco Fisico
14.2.1. O acompanhamento da execucao contratual serd realizado com base na evolucao fisica dos
servigos, confrontando-se as etapas efetivamente executadas com aquelas previstas no cronograma
aprovado.
14.2.2. Eventuais atrasos na execugdo dos servigos deverdo ser formalmente justificados pela
CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, ficando sujeitos a andlise e deliberagdao da
Fiscalizagao Técnica da CONTRATANTE.
14.3. Reprogramacio e Ajustes do Cronograma
14.3.1. Podera ser admitida a reprogramagao do Cronograma Fisico-Financeiro, desde que:
a) Haja justificativa técnica devidamente fundamentada pela CONTRATADA ou solicitada pela
Fiscalizagao;
b) Nao haja prejuizo ao interesse publico nem alteragdo no objeto contratado;
¢) Seja previamente aprovada pela Administra¢cdo Municipal;
d) Seja formalizada por meio de Termo Aditivo ou termo de apostilamento, conforme exigido pela Lei
Federal n°® 14.133/2021.
14.3.2. A eventual reprogramacao autorizada nao exime a CONTRATADA das penalidades cabiveis em
caso de atraso decorrente de culpa exclusiva ou injustificada da empresa.
14.4. Inadimplemento e San¢des
14.4.1. O descumprimento injustificado das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro podera ensejar a
aplicacdo de sangdes administrativas e contratuais, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021 e das
disposi¢oes do Edital.
14.4.2. O cronograma podera ser ajustado pela Administra¢do para melhor adequacao técnica do ritmo
de execugdo ou atendimento a conveniéncia do interesse publico, garantida a manutengdo do equilibrio

economico-financeiro do contrato.
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15. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA
15.1. Regras Gerais
15.1.1. Concluidas as obras de Constru¢iao da Garagem Municipal no Municipio de Primavera/PE,
o objeto contratado serd recebido pela CONTRATANTE mediante os ritos de Recebimento Provisorio
¢ Definitivo, em estrita conformidade com o art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.
15.2. Do Recebimento Provisério
15.2.1. O Recebimento Provisorio sera efetuado pelo Fiscal Técnico do Contrato, Sr. José Cicero
Monteiro — Chefe do Setor de Projetos, nomeado via Portaria n° 374/2025, em até 15 (quinze) dias
uteis, contados do recebimento da comunicagdo formal por escrito da CONTRATADA informando a
conclusao integral das obras.
15.2.2. Para a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, o Fiscal Técnico realizara vistoria
minuciosa in loco nas instalagdes do empreendimento, verificando:
a) A conformidade dos servi¢os executados com o Projeto Bésico/Executivo, especificagdes técnicas e
normas da ABNT e DER/PE;
b) A integridade e nivelamento do terreno/plataforma, a qualidade e alinhamento do piso intertravado
do patio e do piso industrial polido, a estabilidade e alinhamento da estrutura metalica/pré-moldada, a
vedagdo e estanqueidade da cobertura, bem como o perfeito funcionamento das instalagdes elétricas,
iluminacao e rede hidrossanitaria/drenagem;
c) A limpeza completa do canteiro de obras, a remocdo de entulhos/sobras de materiais e o descarte
ambientalmente adequado dos residuos;
d) A entrega do Diério de Obra integralmente preenchido e do relatdrio fotografico final comparativo
(antes, durante e depois).
15.2.3. Constatada qualquer inconformidade, defeito ou pendéncia técnica, o Fiscal emitird relatorio
circunstanciado e notificara a CONTRATADA para proceder as correcdes ou refazimentos necessarios
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, suspendendo-se a contagem do prazo do recebimento provisorio
até a efetiva e comprovada sanagao das falhas apontadas.
15.3. Do Recebimento Definitivo
15.3.1. O Recebimento Definitivo ocorrera no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir
da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, mediante Termo de Recebimento Definitivo emitido
e assinado por comissao ou servidor designado pela Autoridade Competente do Municipio.

15.3.2. O Recebimento Definitivo sera precedido de nova vistoria no empreendimento e da verificacao

de:
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a) Perfeita estabilidade estrutural, funcionalidade, estanqueidade e seguranca das edificagdes, patio de
manobra e galpao sob trafego diario da frota e operacao das instalagdes;
b) Integral sanacao de todas as pendéncias porventura apontadas no Termo de Recebimento Provisoério;
c) Apresentagdo dos comprovantes de quitagdo de encargos sociais e previdencidrios (CND do
INSS/Aviso de Aferi¢do de Obra vinculada ao CNO / FGTS) e Certidoes Negativas do objeto;
d) Apresentacdo dos desenhos do "As Built" (projeto como construido), se expressamente solicitados
pela Fiscalizagao.
15.4. Disposicoes Complementares
15.4.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade civil
pela qualidade, seguranca e solidez das obras pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, nos termos do
art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, nem pela reparacdo de vicios redibitorios ou ocultos.
15.4.2. A recusa injustificada da CONTRATADA em sanar os defeitos apontados no Termo de
Recebimento Provisorio ensejara a aplicagdo das sangdes administrativas previstas no Edital e na Lei

Federal n°® 14.133/2021, além da execucao das garantias fornecidas.

16. MATRIZ DE RISCOS

16.1. Disposicao Geral e Finalidade
16.1.1. A Matriz de Riscos tem por finalidade estabelecer a alocag@o objetiva de responsabilidades entre
a CONTRATANTE e a CONTRATADA, visando manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato
e reduzir a ocorréncia de litigios durante a execugdo das obras de Constru¢io da Garagem Municipal
no Municipio de Primavera/PE.

16.1.2. Consideram-se riscos os eventos supervenientes a contratagao que possam impactar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, a execu¢ao do objeto ou o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro (de 06 meses).

16.1.3. A alocacao dos riscos observara o principio da eficiéncia, atribuindo-os a parte que detenha
melhores condi¢des de gerencia-los, conforme disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2. Riscos de Responsabilidade da CONTRATANTE

a) Alteragdes unilaterais do Projeto Basico/Executivo, memoriais descritivos ou das especificagdes
técnicas por conveniéncia da Administracao;

b) Atrasos na emissao da Ordem de Servigo (OS) ou na liberagdo da area/terreno destinado a construgao
da Garagem Municipal;

¢) Interrupcdes na execugao decorrentes de ordens administrativas motivadas estritamente pelo interessg

publico;
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d) Mudangas na legislagao tributaria ou criagdo de novos encargos legais de cotacdo compulsdria que
impactem diretamente os custos do contrato;
e) Falhas, omissodes relevantes ou inconsisténcias graves nos projetos fornecidos pela Administragao que
exijam adequagdo técnica ndo prevista.
16.3. Riscos de Responsabilidade da CONTRATADA
a) Erros ou omissdes no dimensionamento e elaboragao de sua proposta comercial e planilhas
orcamentarias;
b) Subdimensionamento de custos operacionais, insumos (cimento, ago, formas, perfis metélicos, pecgas
pré-moldadas, blocos intertravados), fretes, transportes ou mao de obra;
c) Falhas, defeitos ou vicios na execu¢do dos servigos de terraplenagem, fundacdes, montagem de
estrutura metélica/pré-moldada, piso industrial, pavimentagdo do patio, cobertura e instalagdes
elétricas/hidrossanitarias;
d) Gestao inadequada de mao de obra, atraso no fornecimento de materiais ou falhas na alocagdo de
equipamentos e ferramentas;
e) Ocorréncia de acidentes de trabalho por inobservéancia ou descumprimento de normas de seguranca e
saude (NR-06, NR-10, NR-18 e NR-35 em montagens/trabalho em altura);
f) Atrasos injustificados no cumprimento das etapas e metas fixadas no Cronograma Fisico-Financeiro;
g) Danos causados a terceiros, imoveis vizinhos ou ao meio ambiente decorrentes da execugdo dos
trabalhos ou do descarte inadequado de residuos/bota-fora.
16.4. Riscos Compartilhados entre as Partes
a) Eventos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis caracterizados como caso
fortuito ou for¢a maior;
b) Eventos climaticos extraordinarios ou pluviosidade atipica e extrema que impecam comprovada e
diretamente a execucdo segura e regular das escavagdes, fundagdes, concretagens e montagens
estruturais;
c) Interferéncias subterraneas fisicas ndo mapeadas nos projetos (ex.: redes de concessionarias de
agua/esgoto, fiacdo enterrada ou matacdes/rochas) que exijam paralisagdo temporaria e reformulagdo
pontual da metodologia executiva.
16.5. Procedimentos e Reequilibrio Economico-Financeiro
16.5.1. Na ocorréncia de eventos que se enquadrem como risco da CONTRATANTE ou compartilhado,
podera ser promovido o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ou a repactuacdo de prazos,

mediante estrita comprovacao do impacto e analise técnica e juridica pela Administragdo Municipal.
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16.5.2. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro e as eventuais alteragdes de prazo deverao
ser formalizadas por meio de Termo Aditivo, observada a Lei Federal n® 14.133/2021.

16.5.3. A Matriz de Riscos integra o Contrato para todos os fins e efeitos de direito, devendo ser

observada por ambas as partes durante toda a execugdo contratual.

17. PENALIDADES E SANCOES

17.1. Das Infracoes e Espécies de San¢oes
17.1.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, a execucao
imperfeita, os atrasos injustificados ou a pratica de quaisquer das infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021 sujeitardo a empresa as seguintes sangdes, garantidos o prévio
contraditorio e a ampla defesa:

I — Adverténcia: Aplicavel exclusivamente nas hipdteses de falhas leves que ndo causem prejuizo
significativo a execucdo da obra ou ao interesse publico, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;

II — Multa:

a) Multa Moratoria: De 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da etapa ou da parcela inadimplida do Cronograma Fisico-Financeiro, até¢ o limite de 30 (trinta)
dias de atraso;

b) Multa Compensatoéria: De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
nas hipdteses de inexecucao parcial ou total do objeto, rescisdo contratual por culpa da CONTRATADA
ou descumprimento injustificado de clausulas essenciais do contrato;

III — Impedimento de Licitar e Contratar: Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do Municipio de Primavera/PE, pelo prazo de até 03 (trés) anos,
nos casos de descumprimento grave de obrigacdes, inexecucao parcial ou recusa injustificada em assinar
o contrato;

IV — Declaragao de Inidoneidade para Licitar ou Contratar: Aplicacdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica de todos os entes federativos
(Unido, Estados, DF e Municipios), pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos,
nas hipdteses de infragdes gravissimas previstas nos incisos VIII a XII do art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.2. Aplicacao e Cumulacio de Sangdes

17.2.1. A san¢@o de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades dispostas

nos incisos I, Il e IV do item 16.1.
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17.2.2. A aplicagdo de qualquer penalidade sera precedida de processo administrativo sancionatdrio,
assegurado a CONTRATADA o prazo de defesa prévia de 15 (quinze) dias tteis, contados de sua
notificacao formal, conforme estabelece o art. 157 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
17.3. Desconto e Cobranca das Multas
17.3.1. O valor de eventuais multas aplicadas serd descontado diretamente dos pagamentos devidos pelas
medigoes de servicos efetuadas.
17.3.2. Caso o valor da fatura seja insuficiente, o saldo devedor serd deduzido da garantia contratual
prestada. Inexistindo garantia ou sendo esta insuficiente,a CONTRATADA sera notificada para recolher
o valor ao Tesouro Municipal no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de inscri¢do do débito na Divida
Ativa do Municipio e cobranga judicial.
17.4. Independéncia de Responsabilidade
17.4.1. A aplicagdo das penalidades administrativas ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de
ressarcir integralmente os eventuais prejuizos € danos causados a Administracdo Publica Municipal ou

a terceiros.

18. DISPOSICOES FINAIS

18.1. Aceitacao Integral das Condigoes

18.1.1. A participagdo na presente contratagdo implica a plena e irrestrita aceitagdo, por parte da
CONTRATADA, de todas as condicdes, exigéncias e especificacdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, no Edital e em seus anexos técnicos.

18.2. Solugdo de Casos Omissos e Divergéncias

18.2.1. Os casos omissos ou as duvidas suscitadas na aplicacdo deste Termo de Referéncia serdao
resolvidos pela Administracdo Publica Municipal, a luz da legislagdo vigente — em especial a Lei
Federal n° 14.133/2021 — e dos principios gerais do Direito Administrativo.

18.2.2. Eventuais divergéncias entre as disposi¢oes deste Termo de Referéncia e os demais documentos
que integram o processo licitatorio deverdo ser submetidas a apreciagdo da Administracao,
prevalecendo, via de regra, as disposi¢des do Instrumento Convocatorio (Edital).

18.3. Manuten¢do das Condigdes Normativas e Regulamentares

18.3.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucao contratual, estrita observancia
ao cumprimento das normas legais, regulamentares, ambientais, de seguranga do trabalho e técnicas
aplicaveis ao objeto.

18.4. Pecas Integrantes do Termo de Referéncia
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18.4.1. Integram este Termo de Referéncia, independentemente de transcrigdo, os seguintes anexos e
pecas técnicas do Projeto Bésico/Executivo:
a) Anexo [.A — Projeto Basico / Pecas Graficas e Detalhamentos Construtivos (Projetos Arquitetonico,
Estrutural, Elétrico e Hidrossanitario);
b) Anexo I.B — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas de Engenharia;
c) Anexo 1.C — Planilha Or¢amentaria Detalhada de Referéncia e Composicdes de Custos Unitarios
(SINAPI / DER-PE / Composigdes Proprias);
d) Anexo I.D — Cronograma Fisico-Financeiro de Referéncia (com prazo executivo de 06 meses);
e) Anexo [.LE — Composi¢do Analitica da Taxa de BDI e Encargos Sociais.
18.5. Foro Competente
18.5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Amaraji/PE (jurisdicdo competente sobre o Municipio de
Primavera/PE) para dirimir quaisquer litigios ou controvérsias oriundas da execugdo do contrato que ndo
puderem ser solucionados de forma amigavel e administrativa, com expressa renuncia a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

Primavera/PE, 15 de setembro de 2026.

ALUISIO AMERICO BRANCO NETO
ENGENHEIRO CIVIL — CREA 026475 D/PE
CPF: 830.894.704-20
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° XXX/2026
CONTRATO i ADMINISTRATIVO PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA
GARAGEM MUNICIPAL NO MUNICIiPIO DE

PRIMAVERA/PE, DENOMINADA
SIMPLESMENTE CONTRATANTE E, DE
OUTRO LADO, A EMPRESA

DORAVANTE

DENOMINADA CONTRATADA.

O MUNICIPIO DE PRIMAVERA, Estado de Pernambuco, pessoa juridica de direito publico, com
sede na Rua Coronel Bras Cavalcante, n® 42, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
11.294.378/0001-61, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Infraestrutura, o Sr. Reginaldo
Benicio Rozeno Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica sob o
n°® 128.853.384-8 e no Registro Geral sob o n® 10.227.796, SDS/PE, designado pela Portaria de n°
433/2025, no uso das atribuigdes que lhes sdo delegadas, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa (Razido Seocial), inscrita no CNPJ n°
XX XXX XXX/XXXX-XX, situada na (Endereco Completo), neste ato representada por seu Socio(a)
Administrador(a), Sr(a). (Nome Completo), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissao), portador(a) da
Carteira de Identidade n°® X.XXX.XXX — (Orgio Expedidor), inscrito no CPF/MF sob o n°.
XXX XXX . XXX-XX, residente e domiciliado na (Endereco Completo), doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tém, entre si, justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO
mediante as seguintes cldusulas e condi¢des discriminadas abaixo, que mutuamente outorgam e
estabelecem, tudo em conformidade com o Processo Licitatorio n® 015/2026 — Concorréncia n°
006/2026, devidamente homologada pela Autoridade Superior em X X /X X /2026, nos termos da Lei
n°. 14.1333/21 e suas alteragdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em engenharia para
construcio da Garagem Municipal no municipio de Primavera/PE, localizado na Zona Urbana
(rodovia PE-058, coordenadas -8.322558, -35.353327), incluindo servigos preliminares, movimentagao
de terra, fundagoes, estruturas em concreto e galpao pré-moldado, alvenaria, cobertura, piso intertravado,
guarita de controle com sanitario, pintura, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, conforme
especificagdes técnicas, projetos e anexos do edital.

1.2. A execucdo dos servigos deverd observar rigorosamente todas as condigdes, especificagdes e
exigéncias estabelecidas no Edital da Licitagdo, no Termo de Referéncia (Anexo I) e na Prop (
Comercial apresentada pela CONTRATADA, os quais passam a integrar.g uime :
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para todos os fins de direito, independentemente de transcricao.
1.3. O objeto contratual serd executado sob o regime de execug¢do Empreitada por Prego Unitério,
compreendendo o fornecimento de todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, transporte,
mao de obra especializada e encargos necessarios a perfeita e integral conclusao das obras.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME JURIDICO

2.1. O presente contrato rege-se pelas clausulas e condi¢des nele estipuladas, pelas disposi¢des contidas
no Edital da Concorréncia Eletronica e em seus Anexos, bem como pelos preceitos de direito publico,
aplicando-se-lhe precipuamente as regras da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdes aplicaveis.

2.2. Supletivamente, aplicam-se a este instrumento contratual os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢des de direito privado, nos termos do art. 89 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia deste contrato ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
com eficicia apos a publicacdo do extrato contratual no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. O prazo de vigéncia abrange o periodo de execugdo fisica das obras, as etapas de Recebimento
Provisério e Definitivo do objeto, bem como os prazos administrativos para liquidagao e pagamento das
obrigacdes financeiras contratuais.

3.3. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado por solicitacdo formalmente fundada da CONTRATADA
e devidamente aceita pela CONTRATANTE, ou por iniciativa formal da Administragdo Municipal, nas
hipoteses previstas no art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante a celebragao do correspondente
Termo Aditivo.

3.4. O contrato podera ser extinto ou rescindido antecipadamente pelas razdes e nos termos previstos
nos arts. 137, 138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados 8 CONTRATADA o contraditério
e a ampla defesa, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes e penalidades administrativas cabiveis.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total global do presente contrato ¢ de R$ [Valor] ([Valor por extenso]), constante da Proposta
Comercial vencedora da licitagao e em estrita conformidade com a Planilha Or¢amentéria e cronograma
aprovados.

4.2. No valor total acima estipulado estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos necessarios a
integral execu¢do do objeto, compreendendo salarios, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e
fiscais, Equipamentos de Protecdo Individual e Coletiva (EPI/EPC), transporte, fretes, insumos,
materiais, taxas, tributos, margem de Lucro e Bonificag¢ao e Despesas Indiretas (BDI) e quaisquer outras
despesas ordinarias ou extraordindrias exigidas para a perfeita e completa entrega das obras, nao cabendo
a CONTRATANTE qualquer 6nus adicional.

4.3. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente e de forma proporcional, com base nos quantitativos
efetivamente executados e atestados pela Fiscalizagdo Técnica por meio das medi¢des formais de
servigos, de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro, o regime de execucdo Empreitada
por Prego Unitario e as disposi¢cdes do Termo de Referéncia.
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CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
5.1. Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados da data-
base do orcamento estimado da Administragdo, fixada no més de junho de 2026 (tabela SINAPI-PE).
5.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data-base (junho de 2026), os precos praticados serdao
reajustados para a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro (arts. 25, § 7°,92, Ve X, e 135 da
Lei Federal n° 14.133/2021), mediante a aplicagdo do Indice Nacional de Custo da Construcio -
Disponibilidade Interna (INCC-DI/FGV), conforme a férmula:

I'_IO
R vx(o )
Iy

Onde:

* R = Valor do reajustamento a ser pago;

o V = Valor da medicao de servigos a reajustar;

« I = Indice INCC-DI/FGV do més de adimplemento da medigio;

« Ip = Indice INCC-DI/FGV do més da data-base do orgamento estimado (junho/2026).

5.3. O reajuste sera formalizado por simples apostilamento, sem a necessidade de celebragdo de termo
aditivo contratual, nos termos do art. 136, inciso I, da Lei n° 14.133/2021.

5.4. Em caso de atraso na execucao das obras por culpa exclusiva da CONTRATADA, o reajuste nao
incidira sobre as parcelas em atraso, prevalecendo os indices vigentes a data em que o servigo deveria
ter sido executado, salvo se os novos indices forem menores.

CLAUSULA SEXTA — DA ALTERACAO CONTRATUAL
6.1. Eventuais alteracdes no presente instrumento contratual reger-se-ao estritamente pelas disposi¢des
constantes dos arts. 124 a 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios nas obras e servicos de engenharia até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante a celebragao de Termo Aditivo, devendo
a minuta ser submetida a prévia analise e parecer do 6rgado de assessoria juridica da CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més, conforme prevé o art. 132 da Lei Federal
n® 14.133/2021.

6.4. Registros de alteragdes simples que nao modifiquem a esséncia das obrigagdes contratuais poderao
ser realizados por simples apostilamento, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei Federal n°® 14.133/2021, a exemplo de:

a) Reajustamento de pregos previsto no proprio contrato;

b) Atualizacao de dados cadastrais das partes;

c) Empenho de dotagdes or¢gamentarias suplementares.

6.5. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos para alterar o valor do contrato, exceto nas hipdteses
legais estritamente justificadas, tais como:

a) Para o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de alea extraordinaria, caso
fortuito ou for¢a maior;

b) Por necessidade de alteracao do Projeto Basico/Executivo, me
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técnicas para melhor adequacao técnica aos objetivos da contratagdo, desde que ndo decorrentes de erros
ou omissdes imputaveis a CONTRATADA, observados os limites legais;
c¢) Pela ocorréncia de evento superveniente alocado na Matriz de Riscos como de responsabilidade direta
da CONTRATANTE.
6.6. Sempre que atendidas as condi¢des pactuadas no contrato e respeitada a distribuicdo de encargos
estipulada no Termo de Referéncia (Matriz de Riscos), considera-se mantido o equilibrio econdmico-
financeiro da contratagao.
6.7. A CONTRATADA somente podera pleitear o reequilibrio economico-financeiro do contrato nas
hipdteses devidamente comprovadas e expressamente alocadas como de responsabilidade da
CONTRATANTE ou compartilhadas na Matriz de Riscos.
6.8. Os casos omissos referentes a alteragdes contratuais serdo objeto de andlise técnica e juridica
criteriosa em processo administrativo proprio instaurado para a apuracdo do caso concreto.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo de execucdo fisica das obras e servigos de engenharia referentes a Construcdo da Garagem
Municipal no Municipio de Primavera/PE sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data de expedicao
formal da Ordem de Servico (OS), devendo ser rigorosamente observadas as etapas e metas fixadas no
Cronograma Fisico-Financeiro integrante do Termo de Referéncia e do Projeto Bésico/Executivo.

7.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
contemplando o prazo de execu¢ao dos servicos, o periodo necessario para as vistorias e emissao dos
Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo do objeto, o encerramento das medicoes e a quitacao
financeira do contrato, nos termos do art. 105 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia poderao ser prorrogados nas hipdteses previstas nos arts. 111
e 115 da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada,
manifestacdo favoravel do Fiscal Técnico e autorizacao formal da Autoridade Competente.

7.4. Eventual prorrogagdo do prazo de execu¢do devera ser formalizada por meio de Termo Aditivo
antes do término da vigéncia, mantidas as demais condi¢des contratuais e a Matriz de Riscos pactuada.
7.5. O inicio efetivo dos trabalhos fica estritamente condicionado a emissao formal da Ordem de Servigo
(OS) pela CONTRATANTE, ndo gerando direito a indenizagdo ou compensacao financeira eventual
mora da Administragdo na sua expedi¢do, ressalvada a devida adequacdao do cronograma fisico-
financeiro.

7.6. O atraso injustificado na execucdo do objeto ou o descumprimento das etapas do cronograma
sujeitara a CONTRATADA as sancgdes e penalidades administrativas previstas neste contrato € na
legislacdo vigente, além da eventual extingdao contratual motivada.

CLAUSULA OITAVA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
8.1. O presente contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do término do seu prazo de vigéncia, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, por consenso
entre as partes ou por decisdo arbitral ou judicial, nas hipoteses e pelos motivos previstos nos arts. 137,
138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

8.2. A alteragdo social, a modificacdo da finalidade ou a reestruturacdo da empresa CONTRATADA
ndo ensejarao a extingdo do contrato, desde que nao restrinjam nem comprometam sua capacid
técnica ou financeira de concluir integralmente o objeto contratadg
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8.3. Caso a alteragdo implique mudanga da pessoa juridica contratada, a continuidade da execucao do
contrato observara as regras de fusdo, cisdo ou incorporagdo previstas na legislacao vigente e dependera
da formalizacao prévia de Termo Aditivo de Alteracdo Subjetiva, mantidas todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo originaria.

8.4. A extingdo do contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo administrativo
correspondente, garantindo-se a Administragdo os direitos previstos em lei, inclusive a execugdo ou
retencdo de garantias prestadas, retencdo de créditos referentes a medi¢des e acionamento dos meios de
ressarcimento, sem prejuizo da aplicacao das san¢des administrativas e civeis cabiveis.

8.5. Na hipdtese de extingao contratual, serdo devidos a CONTRATADA exclusivamente os pagamentos
referentes aos servicos efetivamente executados, aprovados e atestados pela Fiscalizagdo Técnica até a
data da paralisagdo formal, deduzidos eventuais montantes devidos a titulo de multas, ressarcimentos ou
indenizagdes por prejuizos causados ao Municipio.

CLAUSULA NONA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, mediante a emissdo de faturas/notas fiscais
respaldadas nos relatérios de medicao elaborados pela CONTRATADA e atestados expressamente pela
Fiscalizagdo Técnica da CONTRATANTE, com base nos percentuais de avancgo fisico efetivamente
executados e no valor total contratado, sob o regime de execu¢do Empreitada por Preco Unitario.

9.2. A medi¢do dos servicos executados sera realizada mensalmente, observados os seguintes
procedimentos:

a) A CONTRATADA apresentard a Fiscalizacdo o Relatorio Mensal de Medi¢do acompanhado da
memoria descritiva/calculo, Diario de Obra, relatério fotografico datado/geoespacializado e laudos
tecnoldgicos de controle tecnolégico do concreto e grau de compactacao dos solos até o ultimo dia 1til
do més de referéncia;

b) A Fiscaliza¢do Técnica terd o prazo de até 05 (cinco) dias tuteis para vistoriar, conferir e aprovar ou
solicitar corregdes na medigdo apresentada;

c) Aprovada a medigdo, o Fiscal emitira o Atestado de Medigao e notificara a CONTRATADA para
emissao e protocolo da correspondente Nota Fiscal/Fatura.

9.3. O pagamento sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do atesto
definitivo da Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA, mediante crédito em conta corrente
bancéria mantida em nome da empresa contratada.

9.4. A efetivagdo do pagamento fica condicionada a apresentacdo e verificagdo da regularidade das
seguintes certiddes € comprovantes:

a) Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao/INSS;

b) Certiddes de Regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio da
CONTRATADA e do Municipio de Primavera/PE;

c¢) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e) Comprovante de recolhimento das obrigacdes previdencidrias e do FGTS relativos @ mao de obra
alocada na obra no més de referéncia (GFIP/eSocial/CNO).

9.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos comprobatorios de
regularidade, a contagem do prazo para pagamento ficarad suspensa até a devida e comprg
regularizacdo pela CONTRATADA, nao gerando direito a a
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moratorios.
9.6. Em caso de atraso injustificado no pagamento por responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE,
o valor devido sera atualizado monetariamente desde a data do vencimento do prazo até a data do efetivo
pagamento, mediante aplica¢dao do indice oficial IPCA/IBGE pro rata tempore, nos termos do art. 143
da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
10.1 Os recursos financeiros para fazer face as despesas da presente contratacdo correrdao por conta das
dotagdes orcamentarias indicadas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
02 - PODER EXECUTIVO
02 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.451.0006.1004.0000 — Construgdo, Ampliagdo e Reforma de Prédios Publicos
NATUREZA DAS DESPESAS: 3.3.90.00.00.
FICHA - 040

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do
valor do contrato, para servicos complementares e especializados, mediante prévia e expressa
autorizagdo da CONTRATANTE.

11.2. E vedada a subcontratagdo total do objeto, bem como das parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo exigidas na fase de habilitagao.

11.3. A subcontratagdo nao altera nem reduz a responsabilidade direta e integral da CONTRATADA
perante a Administragdo Publica pela qualidade, prazos e obrigacdes contratuais.

11.4. A CONTRATADA devera comprovar previamente a regularidade juridica, fiscal, trabalhista e a
qualificagdo técnica da subcontratada perante a Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO

12.1. A execucdo do presente contrato sera acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE, a qual
cabe a afericdo qualitativa e quantitativa dos servigos executados, nos termos do art. 117 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

12.2. A fiscalizagdo técnica da execugao das obras e servigos serd exercida pelo servidor José Cicero
Monteiro — Chefe do Setor de Projetos (designado pela Portaria n® 374/2025), ou por servidor
formalmente designado pela Autoridade Competente.

12.3. A atuacdo da fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade direta, exclusiva e integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao do objeto, tampouco por danos causados a Administracao
Publica Municipal ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo.

12.4. O Fiscal do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
objeto, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA
CONTRATANTE
13.1. Constituem obrigacées da CONTRATADA:
a) Executar as obras e servigos de engenharia para a Constru¢do da Garagem Municipal no Municipio
de Primavera/PE com rigorosa observancia aos projetos, memorial descritivo, planilha or¢amentaria,
cronograma fisico-financeiro e normas técnicas da ABNT;
b) Fornecer toda a mao de obra qualificada, equipamentos, ferramentas, veiculos, materiais e insumos
necessarios a perfeita e integral execucgao do objeto;
c) Registrar e apresentar a Fiscalizagdo a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo
perante 0 CREA-PE antes do inicio dos servicos;
d) Manter no canteiro de obras, com preenchimento didrio, o Didrio de Obra, detalhando efetivo de
pessoal, equipamentos, condi¢des climaticas, avangos € intercorréncias;
e) Responsabilizar-se pelo integral cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e
tributarias decorrentes da execug¢ao contratual, sem vinculo ou responsabilidade solidaria/subsidiaria do
Municipio;
f) Garantir todas as medidas de seguranca do trabalho, fornecendo EPI/EPC e sinalizando
adequadamente a area do canteiro de obras e acessos na PE-058 para prevencao de acidentes;
g) Manter durante toda a execugao do contrato as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao;
h) Refazer, as suas expensas e no prazo fixado pela Fiscalizagdo, qualquer servi¢o executado com vicio,
defeito ou fora dos padrdes técnicos;
1) Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do Municipio ou a terceiros em razdo de culpa
ou dolo na execuc¢ao das obras;
j) Promover a limpeza final do canteiro de obras, patio pavimentado e galpao/guarita, realizando o
correto descarte dos residuos da construcao civil (RCCC) conforme as normas ambientais aplicaveis.
13.2. Constituem obrigacoes da CONTRATANTE:
a) Expedir formalmente a Ordem de Servigo (OS) autorizando o inicio dos trabalhos;
b) Proporcionar livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA a area destinada a
constru¢do da Garagem Municipal (rodovia PE-058);
c) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do dos servigos por meio do servidor formalmente designado,
emitindo pareceres e atestando as medigdes;
d) Notificar por escrito a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades ou imperfei¢des constatadas;
e) Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e condi¢des estabelecidos neste contrato;
f) Analisar e deliberar motivadamente sobre eventuais pedidos de reajuste, reequilibrio ou prorrogacao
de prazo;
g) Emitir os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo apds o cumprimento das exigéncias
contratuais e normativas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas neste instrumento contratual, bem
como a pratica de qualquer infragdo administrativa prevista no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021,
sujeitara a CONTRATADA, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes sangdes:
I — Adverténcia: aplicavel exclusivamente nas hipoteses de falha
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significativo a execugdo da obra ou ao Erario, quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave;
II — Multa:
a) Multa Moratoéria: de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da etapa inadimplida do Cronograma Fisico-Financeiro, até o limite de 30 (trinta) dias de
atraso;
b) Multa Compensatoria: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, nas hipdteses de inexecugao parcial ou total do objeto, rescisao por culpa da CONTRATADA
ou descumprimento injustificado de clausulas essenciais;
III — Impedimento de Licitar e Contratar: no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Primavera/PE, pelo prazo de até 03 (trés) anos, nos casos de descumprimento grave de
obrigacgdes, inexecugdo parcial ou recusa injustificada em assinar o contrato;
IV — Declaracio de Inidoneidade para Licitar ou Contratar: no ambito da Administracdo Publica de
todos os entes federativos (Unido, Estados, DF e Municipios), pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e
maximo de 06 (seis) anos, nas hipoteses de infragdes gravissimas previstas nos incisos VIII a XII do
caput do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021.
14.2. A aplicagdo das sangoes previstas no item 13.1 ndo exime a CONTRATADA da obrigagdo de
ressarcir integralmente os eventuais prejuizos ¢ danos causados a Administracdo Publica Municipal ou
a terceiros.
14.3. O valor de eventual multa aplicada serd descontado diretamente dos pagamentos devidos pelas
medicdes de servigos executadas ou deduzido da garantia contratual prestada. Inexistindo garantia ou
sendo esta insuficiente, a CONTRATADA sera notificada para recolher o valor ao Tesouro Municipal
no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de inscricdo em Divida Ativa e cobranga judicial.
14.4. A aplicagdo de qualquer penalidade serd precedida de processo administrativo sancionatério,
assegurado a CONTRATADA o prazo de defesa prévia de 15 (quinze) dias uteis, contados de sua
notificagdo formal, nos termos do art. 157 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Na hipotese de eventuais litigios judiciais relativos ao presente contrato em que a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRIMAVERA venha a obter decisdo favoravel, os honorarios advocaticios de
sucumbéncia arbitrados e devidos pela parte contraria, nos termos do art. 85 do Codigo de Processo Civil
(Lei Federal n° 13.105/2015), pertencerao, exclusivamente, 8 CONTRATANTE, de pleno direito.

15.2. Os prazos previstos neste contrato contam-se na forma do art. 183 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.3. A tolerancia de qualquer das partes quanto ao eventual descumprimento de obrigagdes pactuadas
ndo importara em renuncia de direitos, novacao nem alteracao das disposi¢des contratuais.

15.4. A declaragdo de nulidade de qualquer cldusula deste contrato ndo afetard a validade e a
exequibilidade das demais disposi¢des plenamente validas.

15.5. Integram este contrato, independentemente de transcri¢do, o Edital da Licitagdo, o Termo de
Referéncia, o Projeto Bésico/Executivo e a Proposta Comercial da CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos neste instrumento contratual serdo resolvidos e decididos pela CONTRATANTE
com base na Lei Federal n® 14.133/2021, nos principios do Direito Administrativo e, subsidiariamente,
no Codigo Civil Brasileiro e na Teoria Geral dos Contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Amaraji, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer duvidas,
controvérsias ou litigios decorrentes deste contrato que ndo puderem ser solucionados amigavelmente
pela via administrativa, com rentincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em trés (03) vias de igual teor,
para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Primavera, __ de de 2026.

NOME DO SECRETARIO REPRESENTANTE
SECRETARIA DEMANDANTE
CONTRATANTE

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CONTRATADA
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ANEXO - IV

DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS E PARA
REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL;

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS
Nome completo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG n® XXXXXXXXXXXX, CPF n°
XXX XXX.XXX-XX, na qualidade de representante legal da empresa ,

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas,

especialmente o disposto no art. 63, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021.

Declaro, ainda, que a empresa observa os limites legais aplicaveis a sua faixa de enquadramento.

(Local e data)

(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO -V

DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Nome completo: ,RGn*: , CPF

o

n°: , na qualidade de representante legal da  empresa

, interessada em participar da Concorréncia n°

/2026, DECLARO, sob as penas da lei, que a proposta economica apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes, nos termos do art. 63, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.

Declaro, ainda, que os valores ofertados sdo suficientes para a execucao integral do objeto licitado, ndo

havendo omissdes que possam comprometer o cumprimento das obrigagdes contratuais.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO - VI

DECLARACAO “HABILITACAO”

Nome completo: RG n*: CPF

n’: , DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado

em participar da Concorréncia n° XX/2 0 2 6 :
a) esta em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢dao Federal.

b)  ndo se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacdo na licitagdo deste Edital,;

c) cumpre as normas relativas a satde e seguranca do trabalho;

d)  Atesto que a Empresa Licitante ndo possui em seu quadro societario servidor publico da Prefeitura

Municipal de Primavera.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO -VII

DECLARACAO DE MICROEMPRESA — ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

A empresa , inscrita no CNPJ n° ,

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ,

portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

, DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra na condi¢cdo de
MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006.

Declara, ainda, que ndo incorre em nenhuma das vedagdes previstas no § 4° do art. 3° da referida Lei
Complementar.
Por fim, declara estar ciente de que a falsidade da presente declaracdo sujeitara a empresa as sangoes

previstas na legislagdo vigente.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO - VIII
DADOS CADASTRAIS

C.N.P.J./C.P.F.:

RAZAO SOCIAL/NOME:

ENDERECO: RUA/AV/N’/BAIRRO.:

MUNICIPIO: U.F.:
CEP.:

INSCRICAO MUNICIPAL:

INSCRICAO ESTADUAL:

DADOS BANCARIOS

CONTA CORRENTE N°

COD. DO BANCO: N°

SIGLA:

NOME/N° AGENCIA:

NOME DO REPRESENTANTE QUE ASSINARA O CONTRATO:

CARGO QUE OCUPA:
ESTADO CIVIL:
IDENTIDADE N° , ORGAO EXPEDIDOR,
C.P.F.N°:
NACIONALIDADE:
PROFISSAO:

ENDERECO RESIDENCIAL:

OBS: Deverd ser anexada copia do cabegalho do extrato da Conta Corrente acima referida.
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